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PROJETO BASICO

MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO -
ITUMBIARA - GO

MUNICIPIO: ITUMBIARA/GO
OBRA ELETRICA: MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO

LOCAL / DATA: ITUMBIARA — GO / AGOSTO / 2024
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INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de ITUMBIARA - GO.

Obra....cccccoeeeieee e MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO -
OBRA ELETRICA

Localidade ..........cevveeeenn ITUMBIARA / GO

Data...cccccoevviriieeeiee AGOSTO /2024

Descrigéo do Projeto.......: O presente projeto basico tem por objetivo fixar normas

especificas para a Obra Elétrica de MELHORIA EM ILUMINAGAO
PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO - ITUMBIARA/ GO.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente projeto basico de procedimentos estabelece as condigdes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugéo das obras e servigos elétricos acima citados, fixando,
portanto, os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos,
seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e
servicos. A planilha orcamentaria descreve os quantitativos, como também valores em

consonéncia com os projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais elétricos a serem empregados na execugdo dos servigos
deverao ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes
a seguir. Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa

técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

1. DO OBJETO

1.1. Referente ao objeto Contratagdo de empresa de engenharia, por empreitada global,
compreendendo material e mao de obra, para execugdo melhoria em lluminagcéo Publica na
Avenida Beira-Rio, no Municipio de ltumbiara - GO.

Item Descrigao Und. | Qtd. Valor

Contratacdo de empresa de engenharia, por empreitada global,
compreendendo material e mao de obra, para execugédo de
Melhoria de lluminagdo Publica na Avenida Beira-Rio, no
Municipio de ltumbiara - GO.

Serv. | 1 R$ 1.792.697,49

1.2. A contratagdo adota como regime de execugdo de empreitada por prego global,
compreendendo material e mao de obra.
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2. VIGENCIA
2.1. A execugéo dos servigos sera iniciada a partir da data da Ordem de Servigo.

2.2. O prazo de execugao deste contrato é de 6 (seis) meses, contados a partir da data da
Ordem de Servigo.

2.3. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, quando houver, bem como de
justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Referente ao objeto, a contratacdo de uma empresa de engenharia, por empreitada
global, compreende material e m&do de obra para a execu¢éo da melhoria da iluminagao publica
na Avenida Beira-Rio, no Municipio de Itumbiara - GO. Essa medida tem como objetivo qualificar
a infraestrutura urbana, proporcionando maior seguranga e conforto aos moradores e
transeuntes. A Avenida Beira-Rio € uma importante via que recebe trafego de veiculos e
pedestres diariamente. A iluminacdo adequada contribui para um transito mais seguro, além de
valorizar a area e promover o bem-estar da comunidade local. Aqui estdo alguns pontos que
justificam essa iniciativa:

Seguranga noturna: A iluminagdo adequada é crucial para garantir a seguranga durante
a noite. Quando uma avenida esta bem iluminada, o risco de acidentes, assaltos e outros
incidentes indesejados é significativamente reduzido. A visibilidade aumentada permite que
pedestres e motoristas vejam claramente o ambiente ao seu redor, evitando obstaculos e
perigos. Além disso, uma iluminacgéao eficiente também contribui para a sensagao de seguranga,
encorajando as pessoas a se deslocarem com mais confianga apds o anoitecer.

Mobilidade e Acessibilidade: A Avenida Beira-Rio, uma via movimentada que conecta
diferentes partes da cidade, desempenha um papel crucial na mobilidade urbana e na
acessibilidade para todos os cidaddos. A noite, & quando esse sistema de iluminacéo se torna
ainda mais essencial. Sob o manto escuro do céu noturno, os postes de luz ao longo da Beira-
Rio criam uma atmosfera acolhedora e segura. Os pedestres podem caminhar com confianga.
Assim, investir em uma iluminagao de qualidade ndo apenas torna a Avenida Beira-Rio funcional,
mas também contribui para a qualidade de vida e a harmonia da cidade.

A valorizacdo do espaco urbano é um efeito direto de uma avenida bem iluminada.
Quando os postes de luz ao longo da Avenida Beira-Rio proporcionam uma iluminagéo
adequada, a paisagem urbana ganha destaque. Essa melhoria estética ndo apenas torna a
avenida mais atraente para moradores e visitantes, mas também pode atrair investimentos
significativos. Empresarios e empreendedores veem o potencial de negécios em areas bem
iluminadas, o que pode resultar na abertura de novos estabelecimentos comerciais. Além disso,
a sensagao de seguranga proporcionada pela iluminagao adequada contribui para a qualidade
de vida dos moradores locais. Eles se sentem mais confiantes para circular pela regido durante
a noite, frequentar estabelecimentos e participar de eventos. Assim, investir na iluminagédo da
Avenida Beira-Rio ndo é apenas uma questao de funcionalidade, mas também uma estratégia
inteligente para promover o desenvolvimento econémico e a harmonia da comunidade.

A promocgéao do convivio social € um dos beneficios da iluminagao publica adequada.
Quando as ruas e calgadas da Avenida Beira-Rio sao bem iluminadas, o ambiente se torna mais
acolhedor e convidativo. As pessoas se sentem a vontade para passear, praticar exercicios
fisicos e interagir com outras pessoas. Seja em uma caminhada noturna, um encontro com
amigos ou uma simples conversa a beira da avenida, a iluminagdo adequada contribui para a
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sensacao de seguranga e conforto. Essa interagado social fortalece os lagos da comunidade e
cria um senso de pertencimento. Assim, investir na iluminagao da Avenida Beira-Rio ndo apenas
melhora a infraestrutura urbana, mas também promove a qualidade de vida e a conexao entre
os cidadaos.

Para economizar energia, € altamente recomendado investir em tecnologias de
iluminagao eficientes, como as lampadas LED. Essa medida ndao apenas reduz o consumo de
energia, mas também diminui os custos de manutencgéo a longo prazo. Além disso, as lampadas
LED oferecem compatibilidade com controles inteligentes, possibilitando a personalizagcédo da
operagao das luminarias no futuro.

Além disso, foram realizadas alguns estudos, incluindo:

Estudo de Impacto Social e Econdmico: Foi investigado como a melhoria da iluminagéo
afetara a qualidade de vida dos moradores e visitantes da regido. Isso inclui aspectos como
sensacao de seguranga, conforto e bem-estar. Analisamos o potencial impacto econdémico,
considerando o aumento da atratividade da area para investidores e turistas.

Tecnologias e Solugbes Propostas: Foram pesquisadas as melhores praticas em
iluminagao publica, incluindo o uso de lampadas LED de alta eficiéncia. Propomos a instalagao
de postes adicionais em pontos estratégicos para garantir uma distribuicdo uniforme da luz e
ideal.

Em resumo, a melhoria da iluminagédo publica na Avenida Beira-Rio € uma iniciativa
abrangente, baseada em analises, impacto social e engajamento comunitario. Ela visa
proporcionar uma experiéncia mais segura e agradavel para todos que utilizam essa importante
via.

4. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO

A descri¢cao da solugdo como um todo abrange:
° Servigos Preliminares;
° Administragao de Obra;

° Servigos em terra, recomposic¢des de pisos, ramais de entrada de energia, eletrodutos,
cabos e caixas de passagem;

. Muretas e quadros de energia;
. Conjuntos de iluminagéo.
5. DA CLASSIFICAGCAO DOS SERVIGOS COMUNS

A natureza do objeto a ser contratado € comum, nos termos do art. 6°, inciso XXI, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

Os servigos serdao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislagédo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento. A Concorréncia tera por
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fundamento legal o regramento disposto no art. 2°, inciso VI, da Lei n.°14.133/2021 e dar-se-a
por meio de licitagédo, do tipo menor prego global.

Para a presente contratagdo, foi elaborado Projeto Executivo com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
que assegurasse a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos
e do prazo de execugao.

A Empresa a ser contratada devera possuir experiéncia em obras afins ao objeto
pleiteado, comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica, registrados no 6rgao
competente. A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta, apresentara a Certidao de
Registro e Quitagdo que comprova a situagao do registro da empresa no Conselho quanto a sua
regularidade e anuidade.

Comprovacao da capacidade técnico-profissional — apresentacéo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativa a execugao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao.

Requisitos técnicos da contratagao:

A empresa devera apresentar a fiscalizagao as luminarias que serao instaladas antes de
proceder com a instalagao. A instalacdo so sera liberada apods a inspecédo dos materiais pela
prefeitura.

A empresa sera responsavel pela conexdo, interrup¢cdo ou desligamento da rede,
conforme necessario, em coordenagao com a concessionaria local. A prefeitura fornecera todos
os oficios necessarios para a execugao dessas acgdes. Os residuos resultantes das podas das
arvores devem ser descartados no ecoponto mais proximo.

Requisitos de sustentabilidade:

Os servigos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizarg por
acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sdlidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos;

Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execug¢do de todos os servigcos
aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;
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Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacédo de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

Resolucao CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

Declaragdo de que tem pleno conhecimento das informagdes, condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza do servigo e ao local de sua execugao, que assume total
responsabilidade por esse fato e que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a Contratante.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS
FORNECIDOS/DOCUMENTOS DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera
obedecida a seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerédo
sempre os mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

INSTALA(}OES ELETRICAS
1. INTRODUGAO

O presente projeto tem por finalidade descrever os servicos das instalagées
elétricas para a MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA DA AV. BEIRA RIO - ITUMBIARA /
GO.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificagbes de materiais que fazem parte integrante do Projeto Basico em
conformidade com a planilha orgamentaria.

Todos os servicos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo
a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugéo dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizacdo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho
que esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagdes de
material e do projeto em questdo conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante
consulta prévia da fiscalizagao.

Todos os servigos das instalagdes elétricas devem obedecer aos passos descritos
neste projeto.

2. NORMAS E DETERMINAGOES
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As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a

execucgao da obra:

NBR 5410 - Instalagéo Elétricas de Baixa Tenséo.

NR 10 — Seguranca em instalagdes e Servigos em eletricidade.

NR 35 — Servigos em Altura.

NTC-04 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensado Secundaria.

NT.00001. EQTL — Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tens&o.
NT.00002. EQTL — Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tenséo.
NBR 5101 — lluminagao Publica.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser

sanadas para a correta execugao dos servigos.

3. CARACTERIZAGAO DO PROJETO
O Projeto contempla a Melhoria em lluminagédo Publica da Avenida Beira Rio, em
ltumbiara / GO:

PLANILHA ORGAMENTARIA
NiVEL FONTE ITEM coD DESCRICAO UND QUANT VALOR UNIT BDI VALDB';IUNIT VALOR TOTAL
NIVEL1 1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 21.039,85
SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 11 | 21301 |PLACADE OBRAPLOTADA EM CHAPAMETALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M 5 RS 38381|  21,00% 1682 R 234100
6X12CM) - PADRAO GOINFRA
SERVICO SINAPI-INSUMO 12 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXAREFLETIVA, H =70 / 76 CM UN 5 RS 37,00  21,99% 45,13 RS 225,65
SERVICO SINAPI-INSUMO 13 | 34723 |PLACA DE SINALZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 5 RS 577,50 |  21,99% 704,49 RS 352245
SERVICO | GOINFRAGVILINSUMO | 14 | 30114 | MOBIUZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORAIMPRODUTIVA DO n B " s1e8|  219% wozs | rs 2925
CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 15 | 30116 |DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AHORA IMPRODUTIVA DO ™ a RS 3s188|  21,00% 42025 RS 42025
CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE )
SERVICO SINAPLINSUMO 16 10775 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM | 1o 5 RS 83250 | 21,00% 101556 R 609336
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAC 0
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 1.7 30117 |MOBILIZACAO DE CONTAINER UNXKM 50 RS 9,44 21,99% 11,51 RS 575,50
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 1.8 | 30118 |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM 50 RS 944  2199% 11,51 RS 575,50
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO
SERVICO SINAPI-INSUMO 19 89883 | DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CcHP 12,2 RS 358,26 21,99% 437,04 RS 5.331,89
AF 12/2014
SERVICO SINAPI-INSUMO 110 | 98532 |PODAEM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 uN 40 RS 3107|  21,99% 379 RS 1.516,00
NIVEL 1 2 ADMINISTRACAO DE OBRA 0 R$ 64.698,60
SERVICO COMPOSIGAO 21 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 192 RS 9502 |  21,99% 11591 RS 22254,72
SERVIGO SINAPI-INSUMO 22 | 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COI H 192 RS 20,12 21,99% 24,54 RS 471168
SERVICO | GOINFRA-CIVILMO. | 23 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60 RS 95,02 21,99% 11591 RS 6.954,60
SERVICO | GOINFRA-CIVILMO. | 24 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 960 RS 2082  21,99% 30,27 RS 29.059,20
SERVICO | GOINFRA-CIVILMO. | 25 | 250113 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (0. CIVIS) H 60 RS 2348|  21,99% 2864 RS 1.718,40
aa 3 |gx‘|‘csons::n Asrszxztzx,mmomposwozs DE PISOS, RAMAIS DE ENTRADA DE ENERGIA, ELETRODUTOS, CABOS E RS o
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.1 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) v3 32925 [ RS 3579 |  21,99% 43,66 RS 14.375,06
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.2 | 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 32925 | RS 2371 21,99% 2892 RS 9.521,91
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.3 | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 86 RS 4727  21,99% 57,66 RS 495,88
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SERVICO SINAPI-INSUMO 34 | 91283  [DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP DIURNO cHp 312 RS 1024 21,99% 12,49 RS 389,69
AF_08/2015
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.5 | 20121 |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m3 84 RS 168,19 |  21,99% 205,17 RS 172343
Snco | swnsumo | 3 | a7cas ['EHODIODEPSODEBLOCO NTEATRAVADD OUDE PEDRA FORTUGUES, O FORMAMANUAL COM w | s | 18| 2r00% nor | a2
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.7 | 220906 |PISO EM PEDRAPORTUGUESA M2 18 RS 106,60 | 21,99% 130,04 RS 2340,72
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.8 | 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5 CM 12,5:3,5 m2 84 RS 3507|  21,99% 42,78 RS 359,35
SERVICO DE PASSAGEM DE ELETRODUTO SOB ASFALTO, PELO METODO NAO DESTRUTIVO GUIADO (MND), POR
SERVICO COMPOSIGAO 39 2 METRO LINEAR, INCLUSA A MOBILIZAGAO, DESLOCAMENTO, OPERACAO E DESMOBILIZAGAO DE unD 1 RS 433130 21,99% 5283,75 RS 5283,75
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE OPERACAQ
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.10 | 71198 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 60MM ™ 24485 | RS 2426 |  21,99% 29,59 RS 72451,12
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.11 | 71215 |ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO AFOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 6 RS 9201|  21,99% 11224 RS 673,44
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.12 | 70504 |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" uN 1 RS 2055 21,99% 25,06 RS 25,06
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.13 | 71705 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" uN 2 RS 2400  21,99% 2927 RS 58,54
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.14 | 71155 | CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2" UN 1 RS 5224 |  21,99% 63,72 RS 63,72
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.15 | 70229 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 2 RS 49,75|  21,99% 60,69 RS 121,38
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.16 | 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 138 RS 154,58 |  21,99% 188,57 RS 2602266
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.17 | 70716 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITASEM TAMPA UN 2 RS 72961 |  21,99% 890,05 RS 1.780,10
SERVICO CcoMPOSIGRO 318 3 R A, DAl b conCEstiOnn o | T A PARA CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA UND 2 RS 187418|  21,99% 228631 RS 457262
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.19 | 70584 |CABO FLEXIVELPVC (70° C), 0,6/1KV, 10 MM2 ™ 160 RS 1167 | 21,99% 14,23 RS 2.276,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DO TIPO QUADRUPLEX,
SERVIGO COMPOSIGAO 320 4 #3x1x10,0+1 X10,0mm?, NEUTRO ISOLADO, VEIAS COLORIDAS, EM ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO, POR ™ 2195 RS 1757 |  21,99% 21,43 RS 47.038,85

METRO LINEAR LANCADO
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NiveL: |-

MURETAS E QUADROS DE ENERGIA

1343444

SERVICO

COMPOSICAO

SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUADRO ELETRICO EM MURETA DE ALVENARIA EXISTENTE, CONTEMPLANDO O
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVO QUADRO ELETRICO, NOVOS COMPONENTES DE
PROTECAO/DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, NOVA GRADE DE PROTEGAO, NOVO ATERRAMENTO E PINTURA DE
MURETA EXISTENTE

2.419,92

21,99%

2952,06

RS

8.856,18

SERVICO

COMPOSICAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA MURETA DE ALVENARIA CONTENDO NOVO QUADRO DE MEDIGAO E
NOVO QUADRO DE PROTEGAO, COM NOVOS COMPONENTES DE PROTEGAO/DISTRIBUIGAO DE ENERGIA,
NOVA GRADE DE PROTECAO, NOVO ATERRAMENTO E PINTURA DE MURETA

UND

3.752,98

21,99%

4578,26

RS

4.578,26

NIVEL1

CONJUNTOS DE ILUMINAGAO

1.503.571,28

SERVICO

COMPOSICAO

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 15 METROS E BRAGOS DE ILUMINACAO
EXISTENTES; SUBSTITUIGAO DE CONJUNTOS DE ILUMINAGAO EXISTENTES EM BRACO ORNAMENTAL SEXTANTE
EM POSTE METALICO DE 15 METROS, COMPOSTO POR 03 PROJETORES CONVENCIONAIS E 01 LUMINARIA
CONVENCIONAL, POR CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR 03 PROJETORES LED DE ATE 200W CADA E
01 UMA LUMINARIA LED DE ATE 100W (COM RELES FOTOELETRICOS INDIVIDUAIS); SERVICO DE REMOGAO DE
CONJUNTO DE ILUMINAGAO EXISTENTE; ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS RETIRADOS NA PREFEITURA; SERVICO
DE INSTALACAO DE EM POSTE METALICO EXISTENTE.

25582,85

21,99%

3150,81

258.366,42

SERVIGO.

COMPOSIGAD

TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTE METALICO DE 15 METROS ENGASTADO NO SOLO E INSTALACAO DE
BRACO DE ILUMINAGAO (EXCLUSO O FORNECIMENTO DE POSTE E BRACOS); PINTURA DE CONJUNTO
COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 15 METROS E BRACOS DE ILUMINAGAO; INSTALAGAO DE CONJUNTOS
DE ILUMINAGAO EM BRACO ORNAMENTAL SEXTANTE EM POSTE METALICO DE 15 METROS, COMPOSTO POR
03 PROJETORES LED DE ATE 200W CADA, 01 UMA LUMINARIA LED DE ATE 100W (COM RELES FOTOELETRICOS
INDIVIDUAIS), COM CABOS ELETRICOS; SERVICO DE INSTALACAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO.

412282

21,99%

5029,43

10.058,86

SERVIGO.

COMPOSICAD

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 05 METROS EXISTENTE; SERVIGO DE CORTE DE
| TOPO DE POSTE EXISTENTE; SERVICO DE REMOGAO E ENTREGA DE 02 LUMINARIAS CONVENCIONAIS
COMPLETAS NA PREFEITURA; SUBSTITUIGAO DE CONJUNTO DE ILUMINACAO EXITENTE EM TOPO DE POSTE
METALICO DE 05 METROS, COMPOSTO POR 02 LUMINARIAS CONVENCIONAIS, POR NOVO CONJUNTO
COMPOSTO POR 01 NUCLEO GALVANIZADO DE 02 ELEMENTOS, 02 LUMINARIAS LED DE ATE 65W E 02 RELES
FOTOELETRICOS; SERVICO DE INSTALACAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO EXISTENTE; SERVICO DE
REFORCO DE BASE DE CONCRETO EM POSTE DE 5 METROS EXISTENTE;

UND

RS

189045

21,99%

2306,16

668.786,40

SERVIGO.

COMPOSICAO

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 05 METROS EXISTENTE; SERVICO DE CORTE DE
| TOPO DE POSTE EXISTENTE; SERVICO DE REMOGAO E ENTREGA DE 01 LUMINARIA CONVENCIONAL COMPLETA
NA PREFEITURA; SUBSTITUIGAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO EXITENTE EM TOPO DE POSTE METALICO DE
05 METROS, COMPOSTO POR 01 LUMINARIA CONVENCIONAL POR NOVO CONJUNTO COMPOSTO POR 01
NUCLEO GALVANIZADO DE 01 ELEMENTO, 01 LUMINARIA LED DE ATE 65W E 01 RELE FOTOELETRICO; SERVIGO
DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO EXISTENTE; SERVIGO DE REFORGO DE BASE DE
CONCRETO EM POSTE DE 5 METROS EXISTENTE;

RS

1352,90

21,99%

1650,39

36.308,58

SERVIGO.

COMPOSICAD

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO RETO DE
06 METROS TOTAIS, GALVANIZADO E PINTADO, PARA ENGASTAR, 01 NUCLEQ GALVANIZADO E PINTADO DE 01
ELEMENTO, 01 LUMINARIA LED DE ATE 65W, 01 RELE FOTOELETRICO, CABOS ELETRICOS INTERNOS,
ELETRODUTOS, CONECTORE € BASE DE CONCRETO REFORGADA;

119

RS

2759,10

21,99%

336582

400532,58

SERVIGO.

COMPOSICAD

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE ILUMINACAO COMPOSTO POR POSTE METALICO RETO DE
06 METROS TOTAIS, GALVANIZADO E PINTADO, PARA ENGASTAR, 01 NUCLEO GALVANIZADO E PINTADO DE 04
ELEMENTOS, 04 LUMINARIAS LED DE ATE 65W, 04 RELES FOTOELETRICOS, CABOS ELETRICOS INTERNOS,
ELETRODUTOS, CONECTORE E BASE DE CONCRETO REFORCADA;

RS

4.084,18

21,99%

4982,29

89.681,22

SERVIGO.

COMPOSIGAO

DESCARTE DE RESIDUOS CLASSE |, ORIUNDOS DA ILUMINAGAO PUBLICA, POR TONELADA. INCLUSO O
ATE 200KM DE DISTANCIA (C( 20% DOS CONJUNTOS REMOVIDOS A SEREM

DESCARTADOS, SENDO CONSIDERADO O PESO DE CADA CONJUNTO DE DESCARTE EM 3KG), POR TONELADA

UND

32.656,14

21,99%

39837,22

39.837,22

VALOR TOTAL

R$

1.792.697,49

380/220V, 380V F+F e 220V F+N. As derivagbdes dos circuitos tronco para a alimentagao das

luminarias em postes metalicos, em novos circuitos e em circuitos existentes, sdo em tensao

Planta de Situagao

b, - S
ST/ SANTA IN

ES

 JARDIM )
#MORUMB!
R

Figura 1 — AVENIDA BEIRA RIO

220V F+N, que ¢é a tensao de alimentagao das novas luminarias LED.

atualmente sao destinados a a

4. SUPRIMENTO DE ENERGIA E CIRCUITOS ELETRICOS

A tensdo da Rede de Baixa tensao existente (pertencente a concessionaria local) é

Os circuitos tronco de alimentagao da iluminagao da Orla da Av. Beira Rio existentes

limentagdo dos Postes Metalicos de 15 metros, dos Postes

Metalicos de 5 metros e aos Projetores das Quadras Esportivas existentes, individualmente.

[ N J
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Os circuitos existentes serdo todos reaproveitados, sendo instalados relés
fotoelétricos em cada novo equipamento de iluminagao a ser instalado, em substituicdo aos
equipamentos de iluminagao convencionais existentes. A insercéo do dispositivo de comando
individual em cada equipamento de iluminagao proporcionara a possibilidade de instalagcao de
pontos de tomada de forga ao longo da Orla da Avenida, também em periodo diurno.

Devido a redugéao de carga elétrica nos postes de iluminagao de 15 metros, em torno
de 50%, foram derivados de 02 Quadros de Protegao existentes os novos circuitos subterraneos
para a alimentag&o de grande parte dos novos Conjuntos de lluminagao em novos Postes de 06
metros, que iluminarao a pista de caminhada interna da orla da Avenida Beira Rio.

Para outra parte do novos Conjuntos de lluminagao em novos Postes de 06 metros,
sera instalado um novo Centro de Medi¢do e novo Quadro de Distribuigdo em nova Mureta de
Alvenaria, com ramal de entrada subterranea, com utilizagdo de corte do asfalto. A instalagéo do
novo centro de medigao/protegado foi necessaria de modo a ndo sobrecarregar os circuitos de
iluminacdo existentes, para a demanda dos Postes com 04 Luminarias LED cada, localizados
em pontos de clareiras, situadas entre as pistas externa e interna da orla da Avenida Beira Rio.

Os circuitos elétricos para os novos postes a serem implantados serdo compostos
por cabos de aluminio multiplexados, com isolagao AL-XLPE 1KV, neutro isolado, veias
coloridas, do tipo quadruplex, com secgao indicada em projeto, langado em eletroduto corrugado
flexivel enterrado no solo. A utilizagdo de cabos de aluminio foi necessaria diante do alto indice
de furto de cabos existente no local. Todos os critérios de dimensionamento foram seguidos, em
conformidade com as normas técnicas pertinentes vigentes.

Os novos circuitos tronco de iluminagéo a serem langados serao do tipo trifasicos.
As conexdes entre cabos deverdo ser feitas somente nas caixas de passagem, com isolamento
através de fita isolante auto fusdo e fita isolante.

A instalagdo dos novos condutores sera subterranea, utilizando eletroduto espiral
flexivel singelo em polietileno de alta densidade (PEAD), na cor preta, corrugado helicoidalmente
no sentido longitudinal. Estes devem ser enterrados a 50 cm do solo e a vala que onde serdo
instalados devera ter largura de 30 cm em toda sua extenséo.

A sec¢édo dos cabos foi definida com base no dimensionamento dos circuitos levando
em conta sua carga e a queda de tensdo admissivel. Para esse célculo, a queda de tens&o no
ponto inicial do circuito, que é o ponto de derivagao da rede de distribuicido de baixa tensédo da
concessionaria foi considerada igual a zero, conforme orientagao da prépria concessionaria, o
calculo da queda de tensao se encontra em anexo.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiagao se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar
esforgos bruscos. Nao devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de puxamento
recomendados pelo fabricante.

Devem ser obedecidos os seguintes cédigos de cores (no caso dos circuitos):
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e Fase: Preto, vermelho e cinza;

e Neutro: Azul claro;

e Terra: Verde.

Serdo feitas derivagbes nas linhas tronco dos circuitos de iluminagao para alimentar

cada luminaria, estas derivagées serao feitas utilizando cabos de cobre multipolar — flexivel -PP
de3x2,5mm?>.

A ligagdo das luminarias sera 220V F+N. Como as novas linhas tronco seréo

trifasica, as fases utilizadas para as ligacbes devem ter sua sequéncia alternada a cada poste

(Ex: Poste 1: A-B; Postes 2: B-C; Poste 3: C-A; e assim sucessivamente).

Devem ser obedecidos os seguintes cédigos de cores (no caso dos circuitos):
e Fase: Preto ou vermelho;
e Neutro: Azul claro;

e Terra: Verde.

5. CONJUNTOS DE ILUMINACAO
51. POSTES METALICOS EXISTENTES DE 5 METROS, COM 01 OU 02
LUMINARIAS:

Os postes existentes de 5 metros totais serédo reaproveitados. Deverao ser realizados os

seguintes servigos / adequagdes nestes postes:

Reforgo da base engastada com concreto armado;

Repintura do poste na cor branca, 2 demaos, tinta esmalte;

Corte do topo do poste, excluindo os bragos de iluminagao integrados ao poste e
remogao das luminarias convencionais existentes;

Instalagdo de 01 novo nucleo de 01 ou 02 elementos, conforme indicagéo de projeto, na
cor azul royal;

Instalagdo de 01 ou 02 luminarias em LED de alto rendimento, de 65W cada, conforme
indicagao de projeto, com relés fotoelétricos individuais;

Instalagéo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem existente adjacente ao poste;

Devolugdo das lumindrias convencionais removidas, completas, a Prefeitura, com
posterior descarte de reatores e lampadas danificadas;

Deverao ser aproveitados os cabos internos dos referidos postes. Abaixo a foto ilustrativa

do poste existente e o projeto de como ele ficara apds as alteragdes mencionadas:
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\_ 2 Luminéria LED Pubica de 65W
- Micleo Galvanizado e
Pintado de 2 elementos

Poste Existente

oei)lelrm\

Aterramento de Poste Metalco a Instalar
/ Base de Concrelo Armado Reloryada a Instalar
Caira de Passagem Existente

T
; Eletroduto Existente

Nova Haste de Ateramento 58°x3,Omts

Figura 2 - POSTE METALICO 5 METROS EXIST. Figura 3 - POSTE METALICO 5 METROS READEQUADO

5.2. POSTES METALICOS EXISTENTES DE 15 METROS:
Os postes existentes de 15 metros totais serdo reaproveitados. Deverao ser realizados
0s seguintes servigos / adequagodes nestes postes:

e Repintura do poste e bragos na cor branca, 2 demé&os, tinta esmalte;

e Remocdo dos conjuntos de iluminagdo existentes, compostos por 03 projetores
convencionais de 400W completos e 01 luminaria fechada, vapor de sédio, de 150W,
completa;

e Instalagdo de 03 novos projetores LED de 200W cada e 01 luminéaria LED de 100W, com
relés fotoelétricos individuais;

e Ajuste de direcionamento dos projetores;

e Instalacdo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem existente adjacente ao poste;

e Devolugdo dos projetores e luminarias convencionais removidos, completos, a
Prefeitura, com posterior descarte de reatores e lampadas danificadas;

Deverao ser aproveitados os cabos internos dos referidos postes.

5.3. POSTES METALICOS DE 15 METROS A INSTALAR:

Deverao ser instalados 02 novos postes de iluminagao de 15 metros completos, em
reposi¢cao aos postes arrancados acidentalmente na Avenida Beira Rio. Os postes e bragos de
iluminacao serao fornecidos pela Prefeitura, devendo ser instalados pela empresa executora da
obra. Deverao ser realizados os seguintes servicos nestes postes:

e Carregamento, transporte e descarga de postes e bracos;
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Instalagéo de postes e bragos, com engastamento com base concretada;

Instalagao de eletroduto corrugado entre poste e caixa de passagem,;

Langamento de cabos internos e conexdes elétricas em rede elétrica de alimentagao
existente;

Repintura do poste e bragos na cor branca, 2 demaos, tinta esmalte;

Instalagéo de 03 novos projetores LED de 200W cada e 01 luminaria LED de 100W, com
relés fotoelétricos individuais;

Ajuste de direcionamento dos projetores;

Instalagéo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem existente adjacente ao poste;

De forma a ilustrar o poste tipico dos itens 5.2 e 5.3, apresentamos a foto deste abaixo.

DETALHE — SEXTANTE 3 PROJETORES LED DE 200W E 1
o = LUMINARIA DE LED 100W— S/ESCALA

o
]
— j
Figura 4 - POSTE METALICO 15 METROS Figura 5— POSTE METALICO 15 METROS READEQUADO

5.4. NOVOS POSTES METALICOS DE 6 METROS TOTAIS, COM 01 OU
04 LUMINARIAS:
Deveréo ser fornecidos e instalados novos postes metalicos de 6 metros totais, com 01

ou 04 novas luminarias, conforme indicagdo de projeto. Deverdo ser realizados os seguintes

servigos para a instalagao destes novos postes:

Instalagdo de poste metédlico engastado no solo, com base de concreto armado
reforgada, ja com pintura na cor branca;

Instalag&o de eletroduto corrugado entre poste e caixa de passagem,;

Langamento de cabos internos e conexdes elétricas em rede elétrica de alimentagéo;
Instalagédo de 01 novo nucleo de 01 ou 04 elementos, conforme indicagcéo de projeto, na

cor azul royal;
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e Instalagdo de 01 ou 04 luminarias em LED de alto rendimento, de 65W cada, conforme
indicagao de projeto, com relés fotoelétricos individuais;

e Instalacdo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem adjacente ao poste;
Abaixo figura de projeto do novo poste de 6 metros totais a ser instalado, com 01 ou 04

luminarias:

1 x Luminéria LED Pablica de 65W

<1 E N\ 4x Luminéria LED Publica de 65W

N Nicleo Galvanizado e LS Nicleo Galvanizado e
Pintado de 1 elemento Pintado de 4 elementos

Novo Poste NovoPaste

de 6Melros ~__ de 6Metras ~\__

Aterramento de Poste Metalico a Instalar Aterramento de Poste Metalico a Instalar

/ Base de Conareto Armado Refarcada a Instalar / Base de Concreto Armado Reforada a Instalar
g Caixa de Passagem a Instalar ! g Caixa de Passagem Existente
N

/- Eletroduto PEAD ; Elefroduto Existente

—_—]
| /- Nova Haste de Ateramento 58'3,0mts
/ com conector

N
\

Nova Haste de Ateramento 5/8'3,0mts
com conedor

Figura 5 - NOVOS POSTES METALICOS 6 METROS COM 01 OU 04 LUMINARIAS

6. MURETAS, CONJUNTOS DE MEDIGAO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO
6.1. QUADROS ELETRICOS EXISTENTES — QUADRAS E POSTES DE 5
METROS EXISTENTES:

Para as muretas de alvenaria existentes, que contém centros de medicado e quadros de
protecao dos circuitos de iluminagdo de Quadras e de Postes Metalicos de 5 metros, deverao
ser removidos os contatores de manobra destes quadros, visto que todos os conjuntos de
iluminagao serdo comandados por relés fotoelétricos individuais. Esta mudanga permitira a
utilizacdo de tomadas de energia elétrica para eventos em periodos diurnos, além de nao ser
mais necessario a ligagéo diaria dos disjuntores destes quadros de distribuicdo. Abaixo uma foto

de uma mureta com centro de medicéo e quadro de distribuicao existente:
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Figura 8 - MURETA DE MEDIGAO E PROTEGAO EXISTENTE
(POSTES 5 METROS E QUADRAS - RETIRAR CONTATORES DE MANOBRA)

6.2. QUADROS ELETRICOS EXISTENTES — POSTES DE 15 METROS:

Para as muretas de alvenaria existentes, que contém centros de medigcado e quadros de

protecao dos circuitos de iluminacdo dos postes de 15 metros, deverdo ser substituidos os

quadros elétricos existentes, com a substituicdo de todos os componentes de protegédo/

distribuicdo elétrica. Ndo serdo instalados contatores de manobra nestes quadros, visto que

todos os conjuntos de iluminagcdo serdo comandados por relés fotoelétricos individuais. Esta

mudanca permitira a utilizagdo de tomadas de energia elétrica para eventos em periodos diurnos,

além de n&o ser mais necessario a ligagao diaria dos disjuntores destes quadros de distribuigéo.

Deverao ser realizados os seguintes servigos nestas muretas existentes:

Remocdo de Quadro de Distribuicdo de Energia e equipamentos internos existentes,
com a devolugao destes a Prefeitura;

Instalacédo de aterramento, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a ser
instalada dentro da caixa de passagem adjacente a mureta;

Montagem eletromecénica de Quadro de Distribuicdo e instalagdo deste em mureta
existente, com langcamento de eletrodutos e cabos entre centro de medigéo e quadro de
distribuicao;

Conexao elétrica dos circuitos de saida existentes ao novo Quadro de Distribuigao;
Repintura de mureta existente;

Instalag&o de grade de protecdo em ferro quadrado, com dobradigas, ferrolho e cadeado;

Abaixo a foto ilustrativa da mureta existente a ser adequada e a figura de projeto da

mureta adequada:

LN J
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Figura 9 - MURETA A ADEQUAR Figura 10 - MURETA ADEQUADA

6.3. QUADRO ELETRICO A INSTALAR — NOVOS POSTES DE 5 METROS
COM 4 LUMINARIAS:

Foi prevista a execugao de 01 nova mureta de alvenaria contendo centro de medigao e

quadro de distribuigdo para o atendimento aos circuitos elétricos dos novos conjuntos de

iluminagao, contendo 04 luminarias cada, para as clareiras entre as pistas de caminhada interna

e externa da orla da Avenida Beira Rio. Devido a alta carga destes conjuntos de iluminagao se

fez necessaria a construgdo da nova mureta, contendo nova alimentacéo elétrica derivada do

circuito de baixa tensdo da concessionaria de energia local. O atendimento ao novo centro de

medigao sera feito por ramal de entrada subterraneo, com travessia de eletroduto por baixo do

asfalto. Deverao ser realizados os seguintes servicos nesta nova mureta:

Execucgédo de mureta de medigao, profundidade de 35cm, altura de 2,0 metros, largura
de 1,5 metros, em alvenaria;

Instalag&o de caixa para medidor polifasico de energia;

Montagem eletromecanica e instalagao de quadro de distribuigéo;

Langamento de eletrodutos e cabos em mureta;

Instalagcado de aterramento, composto por cordoalha de cobre nu, haste de aterramento
e caixa de inspecéao de aterramento;

Conexao elétrica;

Instalacédo de aterramento, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a ser

instalada dentro da caixa de passagem adjacente a mureta;
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e Montagem eletromecénica de Quadro de Distribuicdo e instalagdo deste em mureta
existente, com langcamento de eletrodutos e cabos entre centro de medigéo e quadro de
distribuicao;

e Conexao elétrica dos circuitos de entrada e saida do centro de medigédo e do quadro de
distribuicao;

e Instalagado de grade de protecdo em ferro quadrado, com dobradigas, ferrolho e cadeado;

e Pintura de mureta de alvenaria;

Abaixo a figura de projeto da nova mureta a ser instalada:
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o
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Figura 11 — NOVA MURETA A INSTALAR

7. RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA
Devera ser instalado um novo ramal de entrada subterranea para o atendimento a 01
novo centro de medicdo em mureta. Serdo instalados os eletrodutos galvanizados de subida e
acessorios em poste do ponto de derivagdo de energia da concessionaria. A travessia do
eletroduto sera feita por baixo do asfalto e serdo utilizadas caixas de passagem de energia ndo
medida, padrdo da concessionéria de energia local, com conjunto de tampa e subtampa metélica
com dispositivo para lacre, a chegada dos cabos a mureta.

8. ESCAVAGOES, DEMOLIGOES E RECONSTRUGOES DE PISOS

Para o langcamento dos eletrodutos e circuitos elétricos subterraneos deverdo ser
realizadas escavagdes de valas, reaterro de valas com apiloamento, cortes em pisos de concreto
e em pedra portuguesa, com a demoligdo destes, seguida pela recomposigéao.

Foi previsto no projeto em questéo, a escavagao de valas com profundidade de 50cm e
largura de 30cm para assentamento de eletrodutos PEAD, bem como a execugéo de servigos
de reaterro e recuperagao de pisos, onde estes sofrerem recortes.

Recomenda-se que antes do inicio da obra a empresa executora solicite aos 6rgaos
responsaveis os cadastros da rede de agua, esgoto, energia, telecomunicag¢des e demais, a fim
de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas, visando evitar danos as
instalagdes.
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Nos trechos entre caixas de passagens que forem travessias de asfalto foi previsto o
corte do asfalto e posterior asfaltamento da area.

O aterro da vala devera ser feito em camadas sucessivas de 20 e 15cm, sendo cada
camada bem compactada antes que a préxima seja langada. O material utilizado para o reaterro
devera ser isento de pedras de grande porte, pedagos de concreto e materiais estranhos, tal
como entulho, etc.

Apods a execugdo da escavagao, e posterior reaterro para instalagdo dos eletrodutos o
acabamento superficial das pistas de rolamento que sofrerem interferéncia devera ser de tal
forma que combine e se ajuste as areas adjacentes.

As escavagoes, construcoes, reaterros e reparos em superficies afetadas deverao ser

realizadas de forma continua, com cada fase sendo completada o mais rapido possivel.

9. BASES DE CONCRETO ARMADO
Os postes metalicos existentes de 5 metros e os novos postes metalicos de 6 metros
deverao ter as suas bases reforgcadas com a utilizagao de uma estrutura metalica, composta por
vergalhdes de 3/8”, arame recozido para amarragéo, concreto usinado de 25MPA e tabua de
forma de 30cm.
Para os novos postes metalicos de 15 metros a serem instalados devera ser aplicado
concreto usinado de 25MPA em base engastada, com profundidade de 2 metros.

Abaixo séo ilustradas as figuras de projeto das bases de concreto dos postes metalicos:

VISAO LATERAL

VISAO SUPERIOR

=
I

Figura 13 - ENGASTAMENTO COM CONCRETO USINADO - POSTES DE 15 METROS
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10.ELETRODUTOS

Para os circuitos enterrados no solo foi utilizado o eletroduto fabricado em polietileno de
alta densidade (PEAD), na cor preta, de segdo circular, camada simples, corrugado
helicoidalmente no sentido do eixo longitudinal, impermeavel, com excelente raio de curvatura,
de didmetro de 2 polegadas, conforme indicado nas plantas do projeto.

Para a subida de circuitos em poste de concreto da nova derivagdo da rede da
concessionaria sera utilizado o eletroduto galvanizado de 2”, com acessoérios.

Os eletrodutos deveréo atender aos ensaios da ABNT NBR13897 e 13898.

11. CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAGAO

Foram previstas caixas de passagem e derivagédo junto a base de cada poste a ser
instalado, sendo estas exclusivas para os condutores de energia elétrica e hastes de
aterramento. O espagamento entre estas sera de acordo com o projeto, as caixas terdo a
seguinte dimensdo 30x30x40 cm (C X L X P) e deverao possuir tampa em concreto, dreno e
brita, conforme detalhe no projeto elétrico.

Também foram previstas caixas de passagem e derivagao de 80x80x110 cm (C X L X P)
para serem utilizadas em novo ramal de entrada subterranea a ser executado. Estas deverao
possuir conjunto de tampa e subtampa metalica, com dispositivo para lacre, para energia nao
medida, no padrdo da concessionaria de energia local. Deverao possuir também dreno e brita,

conforme detalhe no projeto elétrico.

12. ATERRAMENTO
Em cada caixa de passagem junto a base dos postes sera instalada 01 haste de
aterramento de 5/8"x3,0 mts. A interligagdo da haste com as luminérias sera feita utilizando as
pernas do cabo de cobre multipolar — flexivel - PP de 3x2,5mm?2.
Para o aterramento dos postes metalicos, devera ser utilizada cordoalha de cobre nu de
#10mm?, interligando a haste de aterramento ao poste, com a utilizagdo de terminal de
compressdo e parafuso junto ao poste, além de conector tipo grampo para a haste de

aterramento.

13. RETIRADAS / REMOGOES
Deverédo ser retirados os conjuntos de iluminagédo existentes em postes e bragos da
Avenida Beira Rio, compostos por bracos de iluminagdo publica convencionais, luminarias
convencionais, reatores, lampadas, relés, cabos, cintas, conectores e parafusos. Estes

componentes deverao ser entregues a Prefeitura.

14. DESCARTE DE MATERIAIS NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE
Apéds a entrega dos materiais sem utilizagdo ou danificados a Prefeitura, a contratante

efetuara a fiscalizagao sobre estes componentes. Apds esta verificagdo, a empresa contratada
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devera realizar a coleta dos materiais nocivos ao meio ambiente, residuos classe | oriundos da
iluminacao publica, tais como lampadas e reatores danificados, destinando estes materiais até
empresas qualificadas para este recebimento. Todos os custos de transporte e descarte serédo

de responsabilidade da empresa executora da obra.

15. PODAS DE ARVORES
Devera ser efetuado por empresa devidamente qualificada cerca de 40 podas de galhos

em arvores que atualmente obstruem a iluminagao publica da Av. Beira Rio.

16. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS CONJUNTOS DE ILUMINAGAO
16.1. LUMINARIAS LED DE 65W:

e Luminaria publica viaria em led, tipo smd, corpo em aluminio. Temperatura de cor: 5000k
(+/-300k), poténcia nominal maxima de 65w, fluxo luminoso minimo da luminaria: 9.100
lumens, bilvolt, fp:> 0.92, indice de reprodugéo de cor: >70, grau de protecdo minimo
ip66, dps: 10kv/ 10ka ou 12ka. Corpo em aluminio injetado com ajuste de angulo de 0°
a 15° com ou sem suporte ou equipamento auxiliar, pintura na cor cinza (base para relé).
Distribuicdo transversal tipo ii. Vida util minima:50.000 horas. Lente em policarbonato,
com protegao contra impacto mecanico minimo ik08. Instalagdo em brago com didmetro
de até 60mm. Certificada no inmetro (portaria 62). Garantia minima declarada pelo
fabricante ao distribuidor de 5 anos, comprovada por declaragdo de garantia assinada
com firma reconhecida em cartério. Deverdo ser apresentados os registros no inmetro
(portaria 62) do produto. Somente poderao participar da abertura da proposta de pregos
as licitantes que obtiverem a aceitagdo nos documentos técnicos. A licitante vencedora
devera apresentar a amostra fisica da luminaria led ofertada em até 05 dias apds o
encerramento do certame, para a analise da comissao de licitagao e equipe tecnica.

16.2. LUMINARIAS LED DE 100W:

e Luminaria publica viaria em led, tipo smd, corpo em aluminio. Temperatura de cor: 5000k
(+/-300k), poténcia nominal maxima de 100w, fluxo luminoso minimo da luminaria:
14.000 lumens, bilvolt, fp:> 0.92, indice de reproducado de cor: >70, grau de protegao
minimo ip66, dps: 10kv/ 10ka ou 12ka. Corpo em aluminio injetado com ajuste de angulo
de 0° a 15° com ou sem suporte ou equipamento auxiliar, pintura na cor cinza. Tomada
(base para relé). Distribuigido transversal tipo ii. Vida util minima (170 @ta 35c): 50.000
horas. Lente em policarbonato, com protegao contra impacto mecanico minimo ik08.
Instalagdo em brago com didametro de até 60mm. Certificada no inmetro (portaria 62).
Garantia minima declarada pelo fabricante ao distribuidor de 5 anos, comprovada por
declaragdo de garantia assinada com firma reconhecida em cartério. Deverdo ser
apresentados os registros no inmetro (portaria 62) dos produtos. Somente poderéo
participar da abertura da proposta de precgos as licitantes que obtiverem a aceitagdo nos

documentos técnicos. A licitante vencedora devera apresentar a amostra fisica da
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luminaria led ofertada em até 05 dias apds o encerramento do certame, para a analise
da comissao de licitacdo e equipe tecnica.

16.3. PROJETORES LED DE 200W:
Projetor led retangular em aluminio, poténcia maxima de 200w, grau de protegdo minima
ip66, ik08 minimo, tecnologia smd, tenséo de alimentacao de 220vca +/-10%, ou faixa
de variagcéo de tensdo superior, fator de poténcia maior ou igual a 0,92, temperatura de
cor 5500k (+/-500k), com protetor de surto de tens&o incorporado de 10kv e 10 ou 12ka,
eficiéncia luminosa minima de 120Im/w, dngulo de abertura do facho luminoso de 60°,
pintura eletrostatica na cor branca, dotado de alga de fixagdo em ago inox, com ajuste
de inclinagdo. Garantia minima declarada pelo fabricante ao distribuidor de 5 anos,
comprovada por declaragdo de garantia assinada com firma reconhecida em cartério.
Devera ser apresentado catalogo técnico do projetor ofertado junto ao envelope de
habilitagcdo, contendo a comprovacgao de todas as caracteristicas técnicas aqui exigidas.
Somente serdo habilitadas para a abertura das propostas de precos as licitantes que
obtiverem aceitagdo técnica dos documentos apresentados. A licitante vencedora devera
apresentar 01 amostras fisica do projetor ofertado em até 05 dias uteis apds o
encerramento do certame, para a analise da comisséao de licitagdo e equipe técnica.

16.4. POSTE METALICO DE 6 METROS TOTAIS:
Poste metalico circular reto, altura total de 6 metros, para engastar, diametro do tubo de
3", espessura de 2,25mm, acabamento galvanizado e pintado na cor branca

16.5. SUPORTE PARA 1 PETALA:
Nucleo galvanizado de 1 elemento para iluminagéo publica, galvanizado a fogo, pintura
eletrostatica na cor azul royal, tubo central de 3,1/2”, 1 brago de 250x48,3mm, inclinagéo
de 15°.

16.6. SUPORTE PARA 2 PETALAS:
Nucleo galvanizado de 2 elementos para iluminagao publica, galvanizado a fogo, pintura
eletrostatica na cor azul royal, tubo central de 2,1/2”, 2 bragos de 250x48,3mm,
inclinagcao de 15°.

16.7. SUPORTE PARA 4 PETALAS:
Nucleo galvanizado de 4 elementos para iluminagao publica, galvanizado a fogo, pintura
eletrostatica na cor azul royal, tubo central de 3,1/2”, 4 bragcos de 250x48,3mm,
inclinagcéo de 15°.

17. RECOMENDAGOES PARA A EXECUGAO DO PROJETO

Deve ser apresentado no ato da fiscalizag&o o oficio da Prefeitura Municipal, autorizando
a instalacdo e o faturamento do novo consumo de energia do sistema de iluminacao
publica na conta do municipio;
A obra devera ser executada por empresa ou empreiteiro credenciado junto ao CREA.
Apresentar Certiddo de Registro quando da solicitagdo da fiscalizagao juntamente com

ART de execugao;
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O proprietario da obra & o responsavel perante a SECIMA pelo comprimento do cédigo
ambiental do estado de Goias.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obriga¢des da Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a
sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcao do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Projeto Basico;

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, no que couber;

Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao
usuario;

Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagcado destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e
em relagao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
o6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens;

Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;
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e Arquivar, entre outros documentos, projetos, as built, especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecodes

técnicas apds o recebimento do servigo e notificacées expedidas.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execugao do objeto e, ainda:

Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,

na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢éo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a
Administragao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos

danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem

executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, documentacao
mencionada nos arts. 66, 68 e 69 da Lei Federal n® 14.233, de 2021;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em

legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugao dos servicos;
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Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens

de terceiros;

Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este

Projeto Basico, no prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos

e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer

mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes desse projeto basico;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢ées

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

Renovar, durante a vigéncia do contrato, a cada 6 meses, a Declaragcado de Cumprimento
de Cota de Aprendizagem — DCCA, conforme o art. 429 da Consolidagéo das Leis do Trabalho
— CLT, acompanhada da ultima informagdo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituracdo Digital das Obrigacdes Fiscais,

Previdenciarias e Trabalhistas - eSocial, e do nUmero de contratagdo de jovens aprendizes;

Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e

empresas de pequeno porte;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacédo, quando a Contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pela Lei Federal n® 13.146, de 2015;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

23

Palacio 12 de Outubro - Avenida Beira Rio, n2 1 — Vila de Furnas, ltumbiara- GO



GOVERNO DE

ITUMBIAR

Projeto Basico - Melhoria em lluminagao Publica da Avenida Beira Rio

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja satisfatorio para o

atendimento do objeto da licitagao;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,

as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
Assegurar a Contratante:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, de forma permanente,

permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os referidos produtos sem limitagdes;

Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, exigida, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
Contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos, sempre que

necessario;
Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha3;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis

Com 0S COMpromissos assumidos;
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Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,

elétricas e de comunicacgao;

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagéo

das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,

da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao 6rgéao

competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe

A de reservacao de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo

a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;
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Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas;

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes

vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA

n°® 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando ao conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,

de 08/03/1990, e legislagao correlata.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregbes
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de

Operacgao etc.);

Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.

9. DA SUBCONTRATAGAO

e Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatorio.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com ou em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢ao do objeto pactuado e

haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

e O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo
da conformidade da prestagédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que seréo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 117 e 140 da Lei Federal n° 14.133/2021.

o A verificacdo da adequacgao da prestacao do servigco devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

e Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigco, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no artigo 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em extingdo contratual, conforme
disposto nos artigos 137 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢gdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, n&o
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucéo do objeto e,
em sendo o caso, utilizara o Instrumento de Medigédo de Resultado (IMR), devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a Contratada:

N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestagao dos servigos.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer
a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
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a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador;

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagéo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigbes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior €, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

A Contratada também apresentard, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

No prazo de até 5 dias corridos, do adimplemento da parcela, a Contratada devera
entregar toda a documentagcéo comprobatéria do cumprimento da obrigagao contratual.
O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

A Contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
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pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis;

A aprovagéo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento dos documentos da
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatério
circunstanciado em consonéancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

Na hipétese de nao se proceder tempestivamente a verificagao a que se refere o subitem
anterior, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisério dos servigos,
0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
atesto da execugédo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela

fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
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despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base, se for o caso, no Instrumento de Medi¢ao de
Resultado (IMR).

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por for¢ca das disposi¢des legais em vigor (Lei Federal n° 10.406, de 2002).
Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos,
refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,

sem prejuizo da aplicagdo de sangdes.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da
apresentagdo da Medicdo dos Servigos contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme o Projeto Basico.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéao da
manutengao das condi¢gdes de habilitacdo exigidas no edital, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentagao mencionada nos
arts. 66, 68 e 69 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

O prazo de validade;

A data da emisséo;

Os dados do contrato e da Contratante;

O periodo de prestagao dos servicos;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratacao ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por
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exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagado da regularizagdo da situagcédo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Tendo sido definidos pardmetros para mensuragéo do percentual do pagamento devido
em razao dos niveis esperados de qualidade da prestacado do servico, sera efetuada a
retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

N&o produziu os resultados acordados;

Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéao do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes da emissdo de Nota de Empenho e a cada pagamento a Contratada, sera
realizada consulta ao SICAF para verificar a manuteng¢ao das condigbes de habilitacdo
exigidas no edital por ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada nos
arts. 66, 68 e 69 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Na mesma oportunidade, a Administragdo realizara consulta ao SICAF, a Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido e ao Cadastro das
Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria-Geral da Unido — CEIS para
identificar eventual proibicdo de contratar com o Poder Publico.

A renovacgédo, durante a vigéncia do contrato, a cada 6 meses, da Declaragdo de
Cumprimento de Cota de Aprendizagem — DCCA, conforme o art. 429 da Consolidagcao
das Leis do Trabalho — CLT, acompanhada da ultima informacgao do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituragdo Digital das
Obrigagcbes Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas - eSocial, e do numero de
contratagao de jovens aprendizes, é condigao do pagamento.

Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e
empresas de pequeno porte.

Constatando-se a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante

devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
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quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus creditos.

Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
Contratada a ampla defesa.

Sera rescindido o contrato em execugdao com a Contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.
Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua
situagao.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencado tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, em especial a prevista no art. 31 da Lei Federal n° 8.212, de 1991, quando
couber.

DO REAJUSTE

Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou n&o divulgagédo do indice de reajuste, a Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajuste de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo
indice oficial, para reajuste do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
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15.

DA GARANTIA DE EXECUGAO

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias uteis ap6s a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a, 5% do valor do contrato, a qual sera
liberada conforme o disposto no art. 96 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, desde que
cumpridas as obriga¢des contratuais.

A inobservancia do prazo fixado para a prestacédo da garantia autoriza a Contratante a
promover o blogueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% do valor
do contrato, a titulo de garantia, ou a rescindir o contrato, nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira a
Contratada.

A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado por quaisquer das
modalidades de garantia.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela Contratada, quando couber.

Cabera a Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada na Caixa Econdbmica Federal, em conta
especifica, com corregdo monetaria, em favor da Contratante.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita nos subitens que determina a lei,
para tanto é necessario que a legislagao pertinente seja observada.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Codigo Civil.
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16.

No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de
10 dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a execugdo do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Sera considerada extinta a garantia:

Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacgao.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos ou aplicar sangdes a Contratada.

A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no Edital e no Contrato.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou contratado que cometer irregularidades sera sancionado na forma do
Capitulo | do Titulo IV da Lei n® 14.133, de 2021.

Se, durante o processo de aplicagdo de sancédo, houver indicios de pratica de ato ilicito
tipificado pela Lei Federal n°® 12.846, de 2013, como ato lesivo a administragédo publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauragdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do infrator, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

A aplicacéo de qualquer das sangdes previstas realizar-se-a em processo administrativo

que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante ou a Contratada.
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o A autoridade competente, na aplicagao das sangoées, levara em consideragao a natureza
e a gravidade do ato ilicito cometido, os danos que o cometimento do ato ilicito ocasionar
aos servicos e aos usuarios, a vantagem auferida em virtude do ato ilicito, as
circunstancias gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, observado
0 principio da proporcionalidade.

e As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidéneas,

Suspensas e Impedidas da Controladoria-Geral da Uniao — CEIS.

17. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

e As despesas para atender a licitagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria
prépria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de (2024), na classificagéo
abaixo:

Dotagdo: 0634 - 26.01.15.451.6020.1563.4.4.90.51. AMPLIACAO DA ILUMINACAO
PUBLICA - Obras e Instalacdes

Subelemento: 00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte: 117.000 — CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o contelido deste Projeto Basico se limita ao
minimo imprescindivel a satisfacdo do interesse publico, presente na generalidade dos
servigos existentes no mercado, ndo consignando marca ou caracteristica, especificagdo ou
exigéncia exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessdria que possa
direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competicdo ou a realizacdo do objeto contratual.

ltumbiara, 08 de Agosto de 2024

Luan Lucio da Cunha
Engenheiro Eletricista — CREA-GO 1021057231D-GO
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