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PROJETO BASICO

MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO -
ITUMBIARA - GO

MUNICIPIO: ITUMBIARA/GO
OBRA ELETRICA: MELHORIA EM ILUMINACAO PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO

LOCAL / DATA: ITUMBIARA - GO / AGOSTO / 2024
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Projeto Basico - Melhoria em lluminagao Publica da Avenida Beira Rio

INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de ITUMBIARA - GO.

Obra.......ccceeeeviveiieceanl MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO -
OBRA ELETRICA

Localidade: . v...oeemsmmes ITUMBIARA / GO

Data......cccooeeveeeieeeeel AGOSTO / 2024

Descricao do Projeto.......: O presente projeto basico tem por objetivo fixar normas

especificas para a Obra Elétrica de MELHORIA EM ILUMINAGAO
PUBLICA AVENIDA BEIRA RIO - ITUMBIARA/ GO.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente projeto basico de procedimentos estabelece as condigdes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugao das obras e servigos elétricos acima citados, fixando,
portanto, os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos,
seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e
servicos. A planilha orgamentaria descreve os quantitativos, como também valores em

consonancia com os projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais elétricos a serem empregados na execugdo dos servigos
deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes
a seguir. Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa

técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

1. DO OBJETO

1.1. Referente ao objeto Contratagcdo de empresa de engenharia, por empreitada global,
compreendendo material € mao de obra, para execugdo melhoria em lluminagdo Publica na
Avenida Beira-Rio, no Municipio de ltumbiara - GO.

Item Descrigao Und. | Qtd. Valor

Contratagdo de empresa de engenharia, por empreitada global,
compreendendo material e mao de obra, para execugdo de
Melhoria de lluminagdo Publica na Avenida Beira-Rio, no
Municipio de Itumbiara - GO.

Serv. | 1 R$ 1.792.697,49

1.2. A contratagdo adota como regime de execucdo de empreitada por preco global,
compreendendo material e mao de obra.
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2, VIGENCIA
2.1. A execucao dos servigos sera iniciada a partir da data da Ordem de Servigo.

2.2. O prazo de execugdo deste contrato é de 6 (seis) meses, contados a partir da data da
Ordem de Servico.

2.3. A prorrogagé@o dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, quando houver, bem como de
justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Referente ao objeto, a contratagdo de uma empresa de engenharia, por empreitada
global, compreende material e m&o de obra para a execuc¢ao da melhoria da iluminacédo publica
na Avenida Beira-Rio, no Municipio de Itumbiara - GO. Essa medida tem como objetivo qualificar
a infraestrutura urbana, proporcionando maior seguranga e conforto aos moradores e
transeuntes. A Avenida Beira-Rio é uma importante via que recebe trafego de veiculos e
pedestres diariamente. A iluminagdo adequada contribui para um transito mais seguro, além de
valorizar a area e promover o bem-estar da comunidade local. Aqui estdo alguns pontos que
justificam essa iniciativa:

Seguranga noturna: A iluminagao adequada € crucial para garantir a seguranga durante
a noite. Quando uma avenida esta bem iluminada, o risco de acidentes, assaltos e outros
incidentes indesejados € significativamente reduzido. A visibilidade aumentada permite que
pedestres e motoristas vejam claramente o ambiente ao seu redor, evitando obstaculos e
perigos. Além disso, uma iluminagao eficiente também contribui para a sensagao de seguranga,
encorajando as pessoas a se deslocarem com mais confianga apos o anoitecer.

Mobilidade e Acessibilidade: A Avenida Beira-Rio, uma via movimentada que conecta
diferentes partes da cidade, desempenha um papel crucial na mobilidade urbana e na
acessibilidade para todos os cidadaos. A noite, é quando esse sistema de iluminagdo se torna
ainda mais essencial. Sob o manto escuro do céu noturno, os postes de luz ao longo da Beira-
Rio criam uma atmosfera acolhedora e segura. Os pedestres podem caminhar com confianga.
Assim, investir em uma iluminagao de qualidade ndo apenas torna a Avenida Beira-Rio funcional,
mas também contribui para a qualidade de vida e a harmonia da cidade.

A valorizacdo do espaco urbano € um efeito direto de uma avenida bem iluminada.
Quando os postes de luz ao longo da Avenida Beira-Rio proporcionam uma iluminacao
adequada, a paisagem urbana ganha destaque. Essa melhoria estética ndo apenas torna a
avenida mais atraente para moradores e visitantes, mas também pode atrair investimentos
significativos. Empresarios e empreendedores veem o potencial de negdcios em areas bem
iluminadas, o que pode resultar na abertura de novos estabelecimentos comerciais. Além disso,
a sensacdo de seguranga proporcionada pela iluminacdo adequada contribui para a qualidade
de vida dos moradores locais. Eles se sentem mais confiantes para circular pela regido durante
a noite, frequentar estabelecimentos e participar de eventos. Assim, investir na iluminagéo da
Avenida Beira-Rio nédo é apenas uma questéo de funcionalidade, mas também uma estratégia
inteligente para promover o desenvolvimento econémico e a harmonia da comunidade.

A promogéo do convivio social € um dos beneficios da iluminagédo publica adequada.
Quando as ruas e calgadas da Avenida Beira-Rio sdo bem iluminadas, o ambiente se torna mais
acolhedor e convidativo. As pessoas se sentem a vontade para passear, praticar exercicios
fisicos e interagir com outras pessoas. Seja em uma caminhada noturna, um encontro com
amigos ou uma simples conversa a beira da avenida, a iluminagéo adequada contribui para a
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sensacgao de seguranga e conforto. Essa interagdo social fortalece os lagos da comunidade e
cria um senso de pertencimento. Assim, investir na iluminagao da Avenida Beira-Rio ndo apenas
melhora a infraestrutura urbana, mas também promove a qualidade de vida e a conexao entre
os cidadaos.

Para economizar energia, € altamente recomendado investir em tecnologias de
iluminacéo eficientes, como as lampadas LED. Essa medida ndo apenas reduz o consumo de
energia, mas também diminui os custos de manutengéo a longo prazo. Além disso, as lampadas
LED oferecem compatibilidade com controles inteligentes, possibilitando a personalizagéo da
operacao das luminarias no futuro.

Além disso, foram realizadas diversas analises, incluindo:

Andlise da Situagao Atual: Foi realizada um levantamento da situagao atual da
iluminagdo publica na Avenida Beira-Rio. Identificando areas com baixa luminosidade, pontos
cegos e locais onde a iluminacao é insuficiente. Avaliou-se os riscos associados a falta de
iluminagdo, como possiveis acidentes, dificuldade de identificacao de obstaculos e inseguranga
para pedestres e motoristas.

Estudo de Impacto Social e Econémico: Foi investigado como a melhoria da iluminagao
afetara a qualidade de vida dos moradores e visitantes da regido. Isso inclui aspectos como
sensacao de segurancga, conforto e bem-estar. Analisamos o potencial impacto econémico,
considerando o aumento da atratividade da area para investidores e turistas.

Tecnologias e Solugbes Propostas: Foram pesquisadas as melhores praticas em
iluminacado publica, incluindo o uso de ldmpadas LED de alta eficiéncia. Propomos a instalagao
de postes adicionais em pontos estratégicos para garantir uma distribuicdo uniforme da luz e
ideal.

Em resumo, a melhoria da iluminagdo publica na Avenida Beira-Rio € uma iniciativa
abrangente, baseada em analises, impacto social e engajamento comunitario. Ela visa
proporcionar uma experiéncia mais segura e agradavel para todos que utilizam essa importante
via.

4. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO

A descri¢éo da solugdo como um todo abrange:
J Servicos Preliminares;
° Administragao de Obra;

° Servigos em terra, recomposigdes de pisos, ramais de entrada de energia, eletrodutos,
cabos e caixas de passagem;

° Muretas e quadros de energia;
° Conjuntos de iluminagao.
5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS COMUNS

A natureza do objeto a ser contratado € comum, nos termos do art. 6°, inciso XXI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
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6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Conforme Estudos Preliminares, 0s requisitos da contratac@o abrangem o seguinte:

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagao
vigente e padroes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento. A Concorréncia tera por
fundamento legal o regramento disposto no art. 2°, inciso VI, da Lei n.°14.133/2021 e dar-se-a
por meio de licitagao, do tipo menor prego global.

Para a presente contratagdo, foi elaborado Projeto Executivo com 0s elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
que assegurasse a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos
e do prazo de execugao.

A Empresa a ser contratada devera possuir experiéncia em obras afins ao objeto
pleiteado, comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica, registrados no 06rgao
competente. A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta, apresentara a Certidao de
Registro e Quitagdo que comprova a situacdo do registro da empresa no Conselho quanto a sua
regularidade e anuidade.

Comprovagdo da capacidade técnico-profissional — apresentagéo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativa & execugao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao.

Requisitos técnicos da contratagao:

A empresa devera apresentar a fiscalizagéo as luminarias que serdo instaladas antes de
proceder com a instalagdo. A instalagéo so6 sera liberada apds a inspegao dos materiais pela
prefeitura.

A empresa sera responsavel pela conexao, interrupcdo ou desligamento da rede,
conforme necessario, em coordenagdo com a concessionaria local. A prefeitura fornecera todos
os oficios necessarios para a execugdo dessas agoes. Os residuos resultantes das podas das
arvores devem ser descartados no ecoponto mais proximo.

Requisitos de sustentabilidade:

Os servicos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir 0 desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por
acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sdlidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo € promovendo a devida destinagéo.

Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
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Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execug¢ao de todos os servigos
aplicaveis na execugédo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagédo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

Resolugado CONAMA n° 307, de 05 de juiho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

Declaragcdo de que tem pleno conhecimento das informagdes, condicoes e
peculiaridades inerentes a natureza do servigo e ao local de sua execugao, que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a Contratante.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS
FORNECIDOS/DOCUMENTOS DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretagdo entre documentos fornecidos, sera
obedecida a seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao
sempre os mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

INSTALA(}OES ELETRICAS
1. INTRODUGCAO

O presente projeto tem por finalidade descrever os servicos das instalagoes
elétricas para a MELHORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA DA AV. BEIRA RIO - ITUMBIARA /
GO.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificagoes de materiais que fazem parte integrante do Projeto Basico em
conformidade com a planilha orcamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo
a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugado dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizagdo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho
que esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagoes de
material e do projeto em questdao conforme seja o caso.
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Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante
consulta prévia da fiscalizagao.

Todos os servigos das instalagGes elétricas devem obedecer aos passos descritos
neste projeto.

2. NORMAS E DETERMINAGOES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a
execugao da obra:

e NBR 5410 - Instalagdo Elétricas de Baixa Tens&o.

¢ NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em eletricidade.

e NR 35 - Servigcos em Altura.

e NTC-04 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria.

¢ NT.00001. EQTL — Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao.

e NT.00002. EQTL — Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tens&o.

e NBR 5101 — lluminacao Publica.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser
sanadas para a correta execugéo dos servigos.

3. CARACTERIZAGCAO DO PROJETO
O Projeto contempla a Melhoria em lluminagédo Publica da Avenida Beira Rio, em
ltumbiara / GO:

PLANILHA ORCAMENTARIA
NIVEL FONTE mem| cop ] oEscricho und | QUANT |  VALORUNIT so | VAORINT | varorToTaL
NVEL T 1 |SERVICOS PRELIMINARES "8 2103985
SERVICO | GOINFRACIVILINSUMG 11 24361 :;:c{c::‘ ?mmm{:WAuamu 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (WGOTAS M 5 RS 38381 21,99% 4532 RS 2341,00
SERVICO SINAP!ANSUMO 12 | 13244 CONEDE SINALZACAD EM PVC RIGIDO COM FAIXAREFLETIVA, H = 70 / 76 CM un 5 &S 37,001 21,99% 4513 RS 225,55
SERVICO SINAPI-INSUMO 13 | 34723 PLACADE SINALIZACAQ EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 5 RS 57750  21,99% 704,49 RS 352145
SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 14 | 30114 ;m'"m“ffofﬁimm}'mw CARSAT DESCANIAE AHORAIMPNIDUTIVADS uN 1 19 siee|  2199% 429725 3 42925
SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 15 | 30116 ?z’?mﬁﬁ;;’:mfgf# “INCUBIVECARGAECESCAGAE AHORYINERODUTIVA DD uN 1 8 35188  2199% 42925 RS 42925
SEAVICO | SINAPIINSUMO 16 | 10775 OIWWN:WM"WN:;%W&:%%&MD PARXESCUTOMO; COMELETO, SEM| e 6 RS 83250 2199% 101556 | RS 609336
SERVICO | GOINFRA-CIVILANSUMO | 17 | 30117 |MOBIUZACAO DE CONTAINER UNXKM 0 RS s44]  2199% 1151 RS 57550
SERVICO | GUINFRA-CIVILANSUMO | 18 | 30118 DESMOBIUZACAO DE CONTAINER UNXKM 0 RS 944| 2199% 1151 RS 57550
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADG
SERVICO SINAPI-INSUMO 13 | 89883 |DEAS000KG, POTENCIAIIO CV, INCL COM CAG, ALICA - CHP DIURNO. cHP 22 " 35826  21,99% 437,00 RS 533189
AF_12/2014
SERVICO. SINAPIANSUMO 110 | 98537 PODAEM ALTURADE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 N ) [ 3107|  2199% 379 RS 1516,00
NIVEL1 2 | ADMINISTRACAO DE OBRA ° RS 6469860
SERVICO COMPOSICAO 21 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 192 RS 9502|  2199% 11591 RS 2225472
SERVIGO SINAPIINSUMO 22 | 90772 _|AUXIUAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPUEMENTARES H 192 RS 2012  21.99% 454 RS 471168
SERVICO | GOINFRACIVILMO. | 23 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS OIVIS) H 60 RS ss02|  2199% 11531 RS 6.954,60 |
SERVICO | GOINFRACIVILMO. | 24 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 960 RS 2482 |  2199% 3027 RS 29.059,20
SERVICO | GOINFRACVILMO. | 25 | 250113 TECNICO EM SEGURANGA DO TRASALHO (0. CIVIS) H 60 RS 2348|  2199% 2864 85 1.718,60
e 3 :mmmm(mambswmmmmmumm.me % P
SERVICD | GOINFRACIVILINSUMO | 3.1 | 40101 _ESCAVACAQ MANUAL DEVALAS <1 MTS. [OBRAS CIVIS) M3 32925 |R$ 3s79] 2199 43,66 [ 1437506
SERVICD | GOINFRACIVILINSUMO | 32 | 40902 |REATERRQ COM APILOAMENTO ™3 32925 [Rs B 2199% 2892 RS 952151
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 33 | 70633  CAIXADE PASSAGEM - ESCAVACAD MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 85 RS 727]  2199% 57,66 RS 49588
TCORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SERVICO SINAFIINSUMO 34 | 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURD DE 17 (14 X 17} - CHP DIURNO. |  CHP 312 RS 1024]  2199% 1249 RS 38963
A% 08/2015
SEAVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 35 | 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA £ CARGA M 84 RS 16819 |  2199% 20517 RS 1738
SEVICO | SINAPINSUMO 35 | 97835 ,:w&?&ﬁgf&%%ﬂz b OUDEREDR L L com M2 13 8s 1708  2199% 21,07 RS 37926
| SERVICO | GOINFRA-CIVILANSUMO | 37 | 220906 [PiSO EM PEDRA PORTUGUESA M2 18 RS 10660 |  2199% 130,04 RS 234072
SERVICO | GOINFRA-CIVILANSUMO | 3.8 | 220102 PISQ CONCRETQ DESEMPENADO ESPESSURA=5 CM 1:253.5 M2 84 RS 3507( 2199% 42,78 RS 358,35
|SERVICO DE PASSAGEM DE ELETRODUTO SOB ASFALTO, PELO METODO NAD DESTRUTIVO GUIADO (MND), POR|
SERVICO COMPOSICAO 39 2 METRO UNEAR, INCLUSA A MOBILIZACAO, DESLOCAMENTO, OPERACAD E DESMOBILIZACAO DE UND. 1 RS 433130 21,99% 528375 RS 528375
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE O A
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.10 | 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 60MM M 24485 RS 2426 29,59 RS 7245112
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.11 71215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2* - PESADO ] 6 RS 9201 11224 RS 67344
| SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 312 | 70506 ca JEs&musumn:uuMmm DIAM. 2" - e ies 2085 2506 R 2505
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 313 | 71705 |LUVAEM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" N 2 RS 2400  2199% 29,27 RS s8.54
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 3.04 | 71155 CURVADE 30 GRAUS ACO GALVAN:ZADO DIAM. 2" [ 1 RS 5224 |  2199% 63,72 RS 63,72
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 315 | 70229 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG &6 2 RS 4375 |  21,99% 60,69 RS 12138
SERVICO | GOINFRA-CIVILANSUMG | 316 | 70710 _|CAIXA DE PASSAGEM 30X30X0CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA uN 138 RS 15458 2199% 188,57 RS 26.022,66
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 317 | 70716 | CAIXA DE PASSAGEM B0XB0X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA un 2 RS 72361]  2199% 890,05 RS 1.780,10
SERVICO CcOMPOSICRD 318 3 'm"ggmifm&;‘::&f :”m'zl“" METALICAARA CNJA DR P ASSAGEM DE BNRGIA uND 9 RS 187418 |  2199% 228631 | RS 457262
SERVICO | GOINFRA-CIVILINSUMO | 313 | 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 ™ 160 RS 1167]  2199% 1423 RS 227680
|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DO TIPO QUADRUPLEX,
SERVICO COMPOSICA 320 4 #3x1x10,0+1X10.0mm’, NEUTRO ISOLADO, VEIAS COLORIDAS, EM ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO, POR ™ 295 RS 17571 2199% na3 RS 4703885
METRO LINEAR LANCADO !
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| NWELY

|MURETAS £ QUADROS DE ENERGIA

|
| SEAVICO

comMPosICE

1343444

SERVICO DF SUBSTITUIGAG DE QUADRO ELETRICO EM MURETA DE ALVENARIA EXI STENTE, CONTEMPLANDO O
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVO QUADRO ELETRICO, NOVOS COMPONENTES DE
PROTECAO/DiSTRIBUICAO DE ENERGIA NOVA GRADE DE PROTECAO, NOVO ATERRAMENTO € PINTURA DE

241992

21,99%

2952,06

8856,18

| servico

NIVEL 1

comPOsICAD

FORNECIMENTO E (NSTALACAD DE NOVA MURETA DE ALVENARIA CONTENDO NOVO QUADRC DE MEDICAC E
NOVO QUADRO DE PROTECAD, COM NOVOS COMPONENTES OF PROTEGAO/DISTRIBUICAO DE ENERGIA,
INOVA GRADE DE PROTECAO, NOVO ATERRAMENTO E PINTURA DE MURETA

CONIUNTOS DE ILUMINACAO

SERVICO

COMPOSICAD

COMPOSICRO

175298

457826

457826

150357128

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 15 METROS E BRACOS DE (LUMINACAD
EXISTENTES; SUBSTITUICAD DE CONJUNTOS D | LUMINAGAO EXISTENTES EM BRACO ORNAMENTAL SEXTANTE
EM POSTE METALICO DE 15 METRGS, COMPOSTG POR 03 PROJETORES CONVENCIONAIS E 01 LUMINARIA
CONVENCICNAL POR CONIUNTO DE ILUMINACAO COMPOSTO POR 03 PROJETORES LED DE ATE 200W CADA £
01 UMA LUMINARI A LED DE ATE 100W (COM RELES FOTOELETRICOS |NDIVIDUAIS) SERVICO DE REMOGAD DE
CONJUNTO DE ILUMINACAQ EXISTENTE; ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS RETIRADOS NA PREFEITURA; SERVICO
DE INSTAUACAQ DE ATERRAMENTO EM POSTE METAUCO EXISTENTE.

TRANSPORTE £ INSTALACAO DE POSTE METALICD DE 1S METROS ENGASTADG NO SOLO E INSTALACAO DE
BRACO DE ILUMINAGAO (EXCLUSO O FORNECIMENTO DE POSTE E BRACOS); PINTURA DE CONIUNTO
(COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 15 METROS £ BRACOS DE ILUMINAGAO; INSTALAGAO DE CONJUNTDS
[DE ILUMINACAC EM BRAG SEXTANTE EM A 15 METROS, COMPOSTO POR
03 PROJETORES LED DE ATE 200W CADA, 01 UMA LUMINARIA LED DE ATE 100W (COM RELES FOTOELETRICOS
|INDIVIDUAIS), COM CABOS ELETRICOS; SERVICO DE | NSTALACRO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO.

UND

2582,85

412282

21,99%

3150,81

502943

25836642

10.058.86

SERVIGO

COMPOSICAO

PINTURA DE CONSUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 05 METROS EXISTENTE; SERVIGO DE CORTE DE

I TOPO DE POSTE EXISTENTE; SERVIGO DE REMOGAD € ENTREGA DE 02 LLIMI NARIAS CONVENCIONA'S.

| COMPLETAS NA PREFEI TURA; SUBSTITUIGAQ DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO EXITENTE EM TOPO DE POSTE
METALCO DE 05 METROS, COMPOSTO POR 02 LUMINARIAS CONVENCIONAIS, POR NOVO CONIUNTO
COMPOSTO POR 01 NUCLED GALVANIZADO DE 02 ELEMENTOS, 02 LUM! NARIAS LED D€ ATE 6SW E 02 RELES
FOTOELETRICOS; SERVICO DE |NSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO EXISTENTE; SERVICO DE
REFORCO DE BASE DE CONCRETO EM POSTE DE S METROS EXISTENTE;

| servico

| servico

COMPOSICAD

compasicAo

55

UND

1890,45

21,99%

2306,16

668.786,40

PINTURA DE CONSUNTO COMPOSTO POR POSTE METAUICO DE 05 METROS EXISTENTE; SERVICO DE CORTE DE
TOPO DE POSTE EXISTENTE; SERVICO DE REMOGAQ € ENTREGA DE 01 LUMINARIA CONVENCI ONAL COMPLETA-
[NA PREFEI TURA; SUBSTITUICAD DE CONJUNTO DE ILUMINACAD EXI TENTE EM TOPO DE POSTE METALICO DE
05 METROS, COMPOSTO POR 01 LUMINARIA CONVENCIONAL, POR NOVO CONIUNTO COMPOSTO POR 01
NUCLEO DE 01 ELEMENTO, 01 ARy, ATE 65W E 01 RELE FOTOBRLETRICO; SERVICO
DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METAICO EXISTENTE; SERVIGO DE REFORCO DE BASE DE
ICONCRETO EM POSTE OE 5 METROS EXISTENTE,

06 METROS TOTAIS, GALVANIZADO E PINTADO, PARA ENGASTAR, 01 NUCLED GALYANIZADO E PINTADO DE 01
ELEMENTO, 01 LUMINARIA LED DE ATE 65W, 01 RELE FOTOELETRICO, CABOS ELETRICOS INTERNOS,
ELETRODUTOS, CONECTORES, ATERRAMENTO £ BASE DE CONCRETO REFORCADA;

SERVICO

COMPOSICAD

[FORNECIMENTO € INSTALACAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAG COMPOSTO POR POSTE METALICO RETODE |

UND

uno

135290

2759,10

2199%

21,99%

165039

336582

36.308.58

40053258

[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONIUNTO DE ILUMINACAD COMPOSTO POR POSTE METALICO RETO DE

06 METROS TOTAIS, GALVANIZADO E PINTADO, PARA ENGASTAR, 01 NUCLEQ GALVANIZADO E PINTADO DE 04

ELEMENTUS, 04 LUMINARIAS LED DE ATE 65W, 04 RELES FOTOELETRICOS, CABOS ELETRICOS INTERNOS,
CONECTORE: £ BASE DE CONCRETO

408818

21,99%

498229

89.681,22

COMPOSICAO

DESCARTE DE RESIDUOS CLASSE |, ORIUNDOS DA ILUMINACAO PUBLICA, POR TONELADA. INCLUSO O
[ TRANSPORTE ATE 200KM DE DISTANCIA (CONSIDERANOO 20% DOS CONJUNTOS REMOVIDOS A SEREM
I DESCARTADOS, SENDO CONSIDERADO O PESO DE CADA CONIUNTO DE DESCARTE EM 3KG), POR TONELADA

uND

32.656,14

21.99%

3983722

39.837.22

VALOR TOTAL

1.792.697,49

Planta de Situagao

5 R Lo

g Nt * Ve riamen Vit
ST'SANTA INES (¥ 58

Ty : AR S i
B Vit DE FURNAS g

Figura 1 — AVENIDA BEIRA RIO

4. SUPRIMENTO DE ENERGIA E CIRCUITOS ELETRICOS
A tensdo da Rede de Baixa tensdo existente (pertencente a concessionaria local) €

380/220V, 380V F+F e 220V F+N. As derivagdes dos circuitos tronco para a alimentagdo das

luminarias em postes metalicos, em novos circuitos e em circuitos existentes, sdo em tensao

220V F+N, que é a tens&o de alimentagdo das novas luminarias LED.

Os circuitos tronco de alimentacéo da iluminagao da Orla da Av. Beira Rio existentes

atualmente sdo destinados a alimentacdo dos Postes Metalicos de 15 metros, dos Postes

Metalicos de 5 metros e aos Projetores das Quadras Esportivas existentes, individualmente.
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Os circuitos existentes serdo todos reaproveitados, sendo instalados relés
fotoelétricos em cada novo equipamento de iluminagdo a ser instalado, em substituicdo aos
equipamentos de iluminagdo convencionais existentes. A insercéo do dispositivo de comando
individual em cada equipamento de iluminagdo proporcionara a possibilidade de instalagéo de
pontos de tomada de forga ao longo da Orla da Avenida, também em periodo diurno.

Devido a redugdo de carga elétrica nos postes de iluminagéo de 15 metros, em torno
de 50%, foram derivados de 02 Quadros de Protegdo existentes os novos circuitos subterraneos
para a alimentagdo de grande parte dos novos Conjuntos de lluminagao em novos Postes de 06
metros, que iluminardo a pista de caminhada interna da orla da Avenida Beira Rio.

Para outra parte do novos Conjuntos de lluminagdo em novos Postes de 06 metros,
sera instalado um novo Centro de Medigdo e novo Quadro de Distribuicdo em nova Mureta de
Alvenaria, com ramal de entrada subterranea, com utilizacao de corte do asfalto. A instalagdo do
novo centro de medigao/protecao foi necessaria de modo a nao sobrecarregar os circuitos de
iluminag@o existentes, para a demanda dos Postes com 04 Luminarias LED cada, localizados
em pontos de clareiras, situadas entre as pistas externa e interna da orla da Avenida Beira Rio.

Os circuitos elétricos para os novos postes a serem implantados serdo compostos
por cabos de aluminio multiplexados, com isolagcdo AL-XLPE 1KV, neutro isolado, veias
coloridas, do tipo quadruplex, com seccao indicada em projeto, langado em eletroduto corrugado
flexivel enterrado no solo. A utilizagdo de cabos de aluminio foi necessaria diante do alto indice
de furto de cabos existente no local. Todos os critérios de dimensionamento foram seguidos, em
conformidade com as normas técnicas pertinentes vigentes.

Os novos circuitos tronco de iluminacao a serem langados serdo do tipo trifasicos.
As conexdes entre cabos deverao ser feitas somente nas caixas de passagem, com isolamento
através de fita isolante auto fusédo e fita isolante.

A instalagdo dos novos condutores sera subterranea, utilizando eletroduto espiral
flexivel singelo em polietileno de alta densidade (PEAD), na cor preta, corrugado helicoidalmente
no sentido longitudinal. Estes devem ser enterrados a 50 cm do solo e a vala que onde serdo
instalados devera ter largura de 30 cm em toda sua extensao.

A sec¢ao dos cabos foi definida com base no dimensionamento dos circuitos levando
em conta sua carga e a queda de tensao admissivel. Para esse calculo, a queda de tensdo no
ponto inicial do circuito, que é o ponto de derivagdo da rede de distribuicdo de baixa tenso da
concessionaria foi considerada igual a zero, conforme orientagcdo da propria concessionaria, o
calculo da queda de tensao se encontra em anexo.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiagdo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar
esforgos bruscos. Nao devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de puxamento
recomendados pelo fabricante.

Devem ser obedecidos os seguintes cddigos de cores (no caso dos circuitos):
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e Fase: Preto, vermelho e cinza;

e Neutro: Azul claro;

e Terra: Verde.

Seréao feitas derivagdes nas linhas tronco dos circuitos de iluminagao para alimentar
cada luminaria, estas derivacdes serao feitas utilizando cabos de cobre multipolar — flexivel -PP
de3x2,5mm?.

A ligag@o das luminarias sera 220V F+N. Como as novas linhas tronco serdo
trifasica, as fases utilizadas para as ligagées devem ter sua sequéncia alternada a cada poste
(Ex: Poste 1: A-B; Postes 2: B-C; Poste 3: C-A; e assim sucessivamente).

Devem ser obedecidos os seguintes cddigos de cores (no caso dos circuitos):

e Fase: Preto ou vermelho;

e Neutro: Azul claro;

e Terra: Verde.

5. CONJUNTOS DE ILUMINAGAO
5.1. POSTES METALICOS EXISTENTES DE 5 METROS, COM 01 OU 02
LUMINARIAS:
Os postes existentes de 5 metros totais serdo reaproveitados. Deverao ser realizados os
seguintes servigos / adequagdes nestes postes:

e Reforgo da base engastada com concreto armado;

e Repintura do poste na cor branca, 2 demaos, tinta esmalte;

e Corte do topo do poste, excluindo os bracos de iluminacdo integrados ao poste e
remogao das luminarias convencionais existentes;

e Instalagdo de 01 novo ntcleo de 01 ou 02 elementos, conforme indicagéo de projeto, na
cor azul royal;

e Instalacdo de 01 ou 02 luminarias em LED de alto rendimento, de 65W cada, conforme
indicacao de projeto, com relés fotoelétricos individuais;

e Instalagado de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem existente adjacente ao poste;

e Devolugdo das luminarias convencionais removidas, completas, a Prefeitura, com
posterior descarte de reatores e lampadas danificadas;
Deverao ser aproveitados os cabos internos dos referidos postes. Abaixo a foto ilustrativa

do poste existente e o projeto de como ele ficara apés as alteragdes mencionadas:
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l \— 2 x Lummana LED Pubkca de 65W

Micleo Galvanizado e
Pintado de 2 edomentos

Assrramerio do Paste Metaloo 3 instar

Figura 2 - POSTE METALICO 5 METROS EXIST. Figura 3 - POSTE METALICO 5 METROS READEQUADO

5.2. POSTES METALICOS EXISTENTES DE 15 METROS:
Os postes existentes de 15 metros totais serao reaproveitados. Deverao ser realizados
os seguintes servigos / adequacgdes nestes postes:

e Repintura do poste e bracgos na cor branca, 2 demaos, tinta esmalte;

e Remogdo dos conjuntos de iluminagédo existentes, compostos por 03 projetores
convencionais de 400W completos e 01 luminaria fechada, vapor de sdédio, de 150W,
completa;

¢ |Instalagéo de 03 novos projetores LED de 200W cada e 01 luminaria LED de 100W, com
relés fotoelétricos individuais;

= Ajuste de direcionamento dos projetores;

e Instalacédo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem existente adjacente ao poste;

« Devolugdo dos projetores e lumindrias convencionais removidos, completos, a
Prefeitura, com posterior descarte de reatores e lampadas danificadas;

Deverao ser aproveitados os cabos internos dos referidos postes.

5.3. POSTES METALICOS DE 15 METROS A INSTALAR:

Deverao ser instalados 02 novos postes de iluminacdo de 15 metros completos, em
reposicdc aos postes arrancados acidentalmente na Avenida Beira Rio. Os postes e bragos de
iluminacéo serdo fornecidos pela Prefeitura, devendo ser instalados pela empresa executora da
obra. Deveréo ser realizados os seguintes servigos nestes postes:

e Carregamento, transporte e descarga de postes e bragos;
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Instalagéao de postes e bragos, com engastamento com base concretada;

Instalagao de eletroduto corrugado entre poste e caixa de passagem;

Lancamento de cabos internos e conexdes elétricas em rede elétrica de alimentagao
existente;

Repintura do poste e bracos na cor branca, 2 demaos, tinta esmalte;

Instalagado de 03 novos projetores LED de 200W cada e 01 luminaria LED de 100W, com
relés fotoelétricos individuais;

Ajuste de direcionamento dos projetores;

Instalagdo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem existente adjacente ao poste;

De forma a ilustrar o poste tipico dos itens 5.2 e 5.3, apresentamos a foto deste abaixo.

DETALHE — SEXTANTE 3 PROJETORES LED OE 200w E 1
LUMINARIA DE LED 100W- S/ESCALA

Figura 4 —POSTE METALICO 15 METROS Figura 5— POSTE METALICO 15 METROS READEQUADO

5.4. NOVOS POSTES METALICOS DE 6 METROS TOTAIS, COM 01 OU
04 LUMINARIAS:

Deverao ser fornecidos e instalados novos postes metalicos de 6 metros totais, com 01

ou 04 novas luminarias, conforme indicagdo de projeto. Deverdo ser realizados os seguintes

servigos para a instalagdo destes novos postes:

Instalacdo de poste metalico engastado no solo, com base de concreto armado
reforgada, ja com pintura na cor branca;

Instalacdo de eletroduto corrugado entre poste e caixa de passagem;

Langcamento de cabos internos e conexdes elétricas em rede elétrica de alimentagéo;
Instalacdo de 01 novo nticleo de 01 ou 04 elementos, conforme indicagéo de projeto, na

cor azul royal;
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o Instalagdo de 01 ou 04 luminarias em LED de alto rendimento, de 65W cada, conforme
indicagao de projeto, com relés fotoelétricos individuais;

e Instalagéo de aterramento do poste, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a
ser instalada dentro da caixa de passagem adjacente ao poste;

Abaixo figura de projeto do novo poste de 6 metros totais a ser instalado, com 01 ou 04

luminarias:
1 x Luminana LED Pubica de 65W
i 4 x Luminana LED Publica de 65W
\

Nucleo Galvanizado e Nucleo Gaivanizado e

Pintaco de 1 elemento Pintado de 4 elementos
Nowos Pste Novo Paste
de 6 Metros de 6 Metos

Aterramento de Poste Metabo a Instalax Aterramento de Poste Metaihoo 4 Intala

Basw de Conado Amad> Relarada a Instatar Base o Concreto Ak Redorgada a indatar

Caxa de Passagem a Instala I' ~ Caxa de P assagem Exstente

N N N ANy

Eietroauto PEAD Elebinduto Exxente

|~ Nova Haste de Aleramento 583 imts Nova Haste de Alenamendo 58%3 (mbs
com conedar cm canedor

¥ i

Figura 5 - NOVOS POSTES METALICOS 6 METROS COM 01 OU 04 LUMINARIAS

6. MURETAS, CONJUNTOS DE MEDIGAO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO
6.1. QUADROS ELETRICOS EXISTENTES — QUADRAS E POSTES DE 5
METROS EXISTENTES:

Para as muretas de alvenaria existentes, que contém centros de medigdo e quadros de
protecéo dos circuitos de iluminagdo de Quadras e de Postes Metélicos de 5 metros, deveréo
ser removidos os contatores de manobra destes quadros, visto que todos os conjuntos de
iluminagdo serdo comandados por relés fotoelétricos individuais. Esta mudanga permitira a
utilizagédo de tomadas de energia elétrica para eventos em periodos diurnos, além de n&o ser
mais necessario a ligagéo diaria dos disjuntores destes quadros de distribui¢do. Abaixo uma foto

de uma mureta com centro de medic¢éo e quadro de distribuigdo existente:
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Figura 8 - MURETA DE MEDIGAO E PROTEGAO EXISTENTE
(POSTES 5 METROS E QUADRAS - RETIRAR CONTATORES DE MANOBRA)

6.2. QUADROS ELETRICOS EXISTENTES — POSTES DE 15 METROS:

Para as muretas de alvenaria existentes, que contém centros de medicédo e quadros de

protegdo dos circuitos de iluminagdo dos postes de 15 metros, deverdo ser substituidos os

quadros elétricos existentes, com a substituicio de todos os componentes de protegao/

distribuicéo elétrica. Ndo serdo instalados contatores de manobra nestes quadros, visto que

todos os conjuntos de iluminagdo serdo comandados por relés fotoelétricos individuais. Esta

mudanga permitira a utilizagdo de tomadas de energia elétrica para eventos em periodos diurnos,

além de ndo ser mais necessario a ligagao diaria dos disjuntores destes quadros de distribuig&o.

Deverao ser realizados os seguintes servigos nestas muretas existentes:

Remocgéo de Quadro de Distribuigdo de Energia e equipamentos internos existentes,
com a devolugao destes a Prefeitura;

Instalagdo de aterramento, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a ser
instalada dentro da caixa de passagem adjacente & mureta;

Montagem eletromecéanica de Quadro de Distribuicdo e instalagéo deste em mureta
existente, com lancamento de eletrodutos e cabos entre centro de medigdo e quadro de
distribuicao;

Conexao elétrica dos circuitos de saida existentes ao novo Quadro de Distribuicao;
Repintura de mureta existente;

Instalagao de grade de protegdo em ferro quadrado, com dobradigas, ferrolho e cadeado;
Abaixo a foto ilustrativa da mureta existente a ser adequada e a figura de projeto da

mureta adequada:
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Figura 9 - MURETA A ADEQUAR Figura 10 - MURETA ADEQUADA

6.3. QUADRO ELETRICO A INSTALAR - NOVOS POSTES DE 5 METROS
COM 4 LUMINARIAS:

Foi prevista a execugdo de 01 nova mureta de alvenaria contendo centro de medigéo e

quadro de distribuigdo para o atendimento aos circuitos elétricos dos novos conjuntos de

iluminacéo, contendo 04 lumindrias cada, para as clareiras entre as pistas de caminhada interna

e externa da orla da Avenida Beira Rio. Devido a alta carga destes conjuntos de iluminagéo se

fez necessaria a construgdo da nova mureta, contendo nova alimentagéo elétrica derivada do

circuito de baixa tensdo da concessionaria de energia local. O atendimento ao novo centro de

medicdo sera feito por ramal de entrada subterraneo, com travessia de eletroduto por baixo do

asfalto. Deverao ser realizados os seguintes servicos nesta nova mureta:

Execucdo de mureta de medigdo, profundidade de 35cm, altura de 2,0 metros, largura
de 1,5 metros, em alvenaria;

Instalagéo de caixa para medidor polifasico de energia;

Montagem eletromecénica e instalagédo de quadro de distribui¢édo;

Langamento de eletrodutos e cabos em mureta;

Instalagdo de aterramento, composto por cordoalha de cobre nu, haste de aterramento
e caixa de inspegao de aterramento;

Conexao elétrica;

Instalacdo de aterramento, por cordoalha de cobre e haste de aterramento, a ser

instalada dentro da caixa de passagem adjacente a mureta;
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e Montagem eletromecéanica de Quadro de Distribuigdo e instalagdo deste em mureta
existente, com langamento de eletrodutos e cabos entre centro de medi¢édo e quadro de
distribui¢ao;

e Conexao elétrica dos circuitos de entrada e saida do centro de medigéo e do quadro de
distribuicao;

¢ Instalagdo de grade de protegdo em ferro quadrado, com dobradigas, ferrolho e cadeado;

e Pintura de mureta de alvenaria;

Abaixo a figura de projeto da nova mureta a ser instalada:

A 1A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ooty ittty

U ol S B Sl 8 Sl B R

ST
&
R 4;«;:_{%

Figura 11 — NOVA MURETA A INSTALAR

7. RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA
Devera ser instalado um novo ramal de entrada subterranea para o atendimento a 01
novo centro de medigdo em mureta. Serdo instalados os eletrodutos galvanizados de subida e
acessorios em poste do ponto de derivagdo de energia da concessionaria. A travessia do
eletroduto sera feita por baixo do asfalto e serdo utilizadas caixas de passagem de energia néo
medida, padrdo da concessionaria de energia local, com conjunto de tampa e subtampa metalica
com dispositivo para lacre, a chegada dos cabos a mureta.

8. ESCAVACOES, DEMOLIGOES E RECONSTRUGOES DE PISOS

Para o langamento dos eletrodutos e circuitos elétricos subterrdneos deverdo ser
realizadas escavagdes de valas, reaterro de valas com apiloamento, cortes em pisos de concreto
e em pedra portuguesa, com a demoligdo destes, seguida pela recomposigado.

Foi previsto no projeto em questao, a escavacéo de valas com profundidade de 50cm e
largura de 30cm para assentamento de eletrodutos PEAD, bem como a execugado de servigos
de reaterro e recuperagéo de pisos, onde estes sofrerem recortes.

Recomenda-se que antes do inicic da obra a empresa executora solicite aos érgaos
responsaveis os cadastros da rede de agua, esgoto, energia, telecomunicagdes e demais, a fim
de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas, visando evitar danos as

instalagodes.
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Nos trechos entre caixas de passagens que forem travessias de asfalto foi previsto o
corte do asfalto e posterior asfaltamento da area.

O aterro da vala devera ser feito em camadas sucessivas de 20 e 15cm, sendo cada
camada bem compactada antes que a proxima seja langada. O material utilizado para o reaterro
devera ser isento de pedras de grande porte, pedacos de concreto e materiais estranhos, tal
como entulho, etc.

Apds a execugdo da escavagao, e posterior reaterro para instalagdo dos eletrodutos o
acabamento superficial das pistas de rolamento que sofrerem interferéncia devera ser de tal
forma que combine e se ajuste as areas adjacentes.

As escavacoes, construcdes, reaterros e reparos em superficies afetadas deverdo ser

realizadas de forma continua, com cada fase sendo completada o mais rapido possivel.

9. BASES DE CONCRETO ARMADO
Os postes metélicos existentes de 5 metros e os novos postes metalicos de 6 metros
deverao ter as suas bases reforgadas com a utilizagdo de uma estrutura metalica, composta por
vergalhGes de 3/8”, arame recozido para amarragdo, concreto usinado de 25MPA e tabua de
forma de 30cm.
Para os novos postes metdlicos de 15 metros a serem instalados devera ser aplicado
concreto usinado de 25MPA em base engastada, com profundidade de 2 metros.

Abaixo sdo ilustradas as figuras de projeto das bases de concreto dos postes metalicos:
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10.ELETRODUTOS

Para os circuitos enterrados no solo foi utilizado o eletroduto fabricado em polietileno de
alta densidade (PEAD), na cor preta, de seg¢do circular, camada simples, corrugado
helicoidalmente no sentido do eixo longitudinal, impermeavel, com excelente raio de curvatura,
de didmetro de 2 polegadas, conforme indicado nas plantas do projeto.

Para a subida de circuitos em poste de concreto da nova derivagdo da rede da
concessionaria sera utilizado o eletroduto galvanizado de 2, com acessorios.

Os eletrodutos deverdo atender aos ensaios da ABNT NBR13897 e 13898.

11. CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAGAO

Foram previstas caixas de passagem e derivagdo junto a base de cada poste a ser
instalado, sendo estas exclusivas para os condutores de energia elétrica e hastes de
aterramento. O espagamento entre estas sera de acordo com o projeto, as caixas terdo a
seguinte dimensao 30x30x40 cm (C X L X P) e deverdo possuir tampa em concreto, dreno e
brita, conforme detalhe no projeto elétrico.

Também foram previstas caixas de passagem e derivacao de 80x80x110 cm (C XL X P)
para serem utilizadas em novo ramal de entrada subterranea a ser executado. Estas deverao
possuir conjunto de tampa e subtampa metalica, com dispositivo para lacre, para energia néo
medida, no padrdao da concessionaria de energia local. Deverao possuir também dreno e brita,

conforme detalhe no projeto elétrico.

12. ATERRAMENTO
Em cada caixa de passagem junto & base dos postes sera instalada 01 haste de
aterramento de 5/8"x3,0 mts. A interligacdo da haste com as luminarias sera feita utilizando as
pernas do cabo de cobre multipolar — flexivel - PP de 3x2,5mm?.
Para o aterramento dos postes metalicos, devera ser utilizada cordoalha de cobre ni de
#10mm?, interligando a haste de aterramento ao poste, com a utilizagédo de terminal de
compressdo e parafuso junto ao poste, além de conector tipo grampo para a haste de

aterramento.

13. RETIRADAS / REMOGOES
Deverao ser retirados os conjuntos de iluminagdo existentes em postes e bracos da
Avenida Beira Rio, compostos por bragos de iluminagdo publica convencionais, luminarias
convencionais, reatores, lampadas, relés, cabos, cintas, conectores e parafusos. Estes
componentes deverdo ser entregues a Prefeitura.

14. DESCARTE DE MATERIAIS NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE
Apos a entrega dos materiais sem utilizagdo ou danificados a Prefeitura, a contratante

efetuara a fiscalizagdo sobre estes componentes. Apos esta verificacdo, a empresa contratada
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devera realizar a coleta dos materiais nocivos ao meio ambiente, residuos classe | oriundos da

iluminagao publica, tais como lampadas e reatores danificados, destinando estes materiais até

empresas qualificadas para este recebimento. Todos os custos de transporte e descarte serdo

de responsabilidade da empresa executora da obra.

15. PODAS DE ARVORES

Devera ser efetuado por empresa devidamente qualificada cerca de 40 podas de galhos

em arvores que atualmente obstruem a iluminagao publica da Av. Beira Rio.

16. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS CONJUNTOS DE ILUMINAGAO
16.1. LUMINARIAS LED DE 65W:
Luminaria publica viaria em led, tipo smd, corpo em aluminio. Temperatura de cor: 5000k
(+/-300k), poténcia nominal maxima de 65w, fluxo luminoso minimo da luminaria: 9.100
lumens, bilvolt, fp:> 0.92, indice de reprodugédo de cor: >70, grau de protegdo minimo
ip66, dps: 10kv/ 10ka ou 12ka. Corpo em aluminio injetado com ajuste de angulo de 0°
a 15° com ou sem suporte ou equipamento auxiliar, pintura na cor cinza (base para relé).
Distribuigcdo transversal tipo ii. Vida util minima:50.000 horas. Lente em policarbonato,
com protegdo contra impacto mecanico minimo ik08. Instalagdo em brago com diametro
de até 60mm. Certificada no inmetro (portaria 62). Garantia minima declarada pelo
fabricante ao distribuidor de 5 anos, comprovada por declaragdo de garantia assinada
com firma reconhecida em cartorio. Deverdo ser apresentados os registros no inmetro
(portaria 62) do produto. Somente poderao participar da abertura da proposta de pregos
as licitantes que obtiverem a aceitagcdo nos documentos técnicos. A licitante vencedora
devera apresentar a amostra fisica da luminaria led ofertada em até 05 dias apos o
encerramento do certame, para a analise da comissao de licitagao e equipe tecnica.
16.2. LUMINARIAS LED DE 100W:

Luminaria publica viaria em led, tipo smd, corpo em aluminio. Temperatura de cor: 5000k
(+/-300k), poténcia nominal maxima de 100w, fluxo luminoso minimo da luminaria:
14.000 lumens, bilvolt, fp:> 0.92, indice de reprodugao de cor: >70, grau de protecdo
minimo ip66, dps: 10kv/ 10ka ou 12ka. Corpo em aluminio injetado com ajuste de angulo
de 0° a 15° com ou sem suporte ou equipamento auxiliar, pintura na cor cinza. Tomada
(base para relé). Distribuicdo transversal tipo ii. Vida Gtil minima (I70 @ta 35c): 50.000
horas. Lente em policarbonato, com protegdo contra impacto mecanico minimo ik08.
Instalagdo em brago com diametro de até 60mm. Certificada no inmetro (portaria 62).
Garantia minima declarada pelo fabricante ao distribuidor de 5 anos, comprovada por
declaracdo de garantia assinada com firma reconhecida em cartério. Deverdo ser
apresentados os registros no inmetro (portaria 62) dos produtos. Somente poderéo
participar da abertura da proposta de pregos as licitantes que obtiverem a aceitagéo nos

documentos técnicos. A licitante vencedora devera apresentar a amostra fisica da
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luminaria led ofertada em até 05 dias apds o encerramento do certame, para a analise
da comissao de licitagdo e equipe tecnica.

16.3. PROJETORES LED DE 200W:
Projetor led retangular em aluminio, poténcia maxima de 200w, grau de prote¢cdo minima
ip66, k08 minimo, tecnologia smd, tensdo de alimentacao de 220vca +/-10%, ou faixa
de variagdo de tensao superior, fator de poténcia maior ou igual a 0,92, temperatura de
cor 5500k (+/-500k), com protetor de surto de tensdo incorporado de 10kv e 10 ou 12ka,
eficiéncia luminosa minima de 120Im/w, angulo de abertura do facho luminoso de 60°,
pintura eletrostatica na cor branca, dotado de algca de fixagdo em ago inox, com ajuste
de inclinagdo. Garantia minima declarada pelo fabricante ao distribuidor de 5 anos,
comprovada por declaragdo de garantia assinada com firma reconhecida em cartorio.
Devera ser apresentado catélogo técnico do projetor ofertado junto ao envelope de
habilitacdo, contendo a comprovacao de todas as caracteristicas técnicas aqui exigidas.
Somente serdo habilitadas para a abertura das propostas de pregos as licitantes que
obtiverem aceitagao técnica dos documentos apresentados. A licitante vencedora devera
apresentar 01 amostras fisica do projetor ofertado em até 05 dias uteis apds o
encerramento do certame, para a andlise da comissao de licitagao e equipe técnica.

16.4. POSTE METALICO DE 6 METROS TOTAIS:
Poste metalico circular reto, altura total de 6 metros, para engastar, didmetro do tubo de
3", espessura de 2,25mm, acabamento galvanizado e pintado na cor branca

16.5. SUPORTE PARA 1 PETALA:
Nucleo galvanizado de 1 elemento para iluminagdo publica, galvanizado a fogo, pintura
eletrostatica na cor azul royal, tubo central de 3,1/2”, 1 brago de 250x48,3mm, inclinagéo
de 15°.

16.6. SUPORTE PARA 2 PETALAS:
Ntcleo galvanizado de 2 elementos para iluminagéo publica, galvanizado a fogo, pintura
eletrostatica na cor azul royal, tubo central de 2,1/2”, 2 bragos de 250x48,3mm,
inclinagao de 15°.

16.7. SUPORTE PARA 4 PETALAS:
Ntcleo galvanizado de 4 elementos para iluminagdo publica, galvanizado a fogo, pintura
eletrostatica na cor azul royal, tubo central de 3,1/2”, 4 bragos de 250x48,3mm,
inclinacao de 15°.

17. RECOMENDAGOES PARA A EXECUGAO DO PROJETO

Deve ser apresentado no ato da fiscalizagdo o oficio da Prefeitura Municipal, autorizando
a instalacdo e o faturamento do novo consumo de energia do sistema de iluminacéo
publica na conta do municipio;
A obra devera ser executada por empresa ou empreiteiro credenciado junto ao CREA.
Apresentar Certiddo de Registro quando da solicitagdo da fiscalizag&o juntamente com

ART de execugao;
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O proprietario da obra é o responsavel perante a SECIMA pelo comprimento do cédigo
ambiental do estado de Goias.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Séo obrigagdes da Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proéprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicoes
estabelecidas neste Projeto Basico;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, no que couber;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgéo e apoio ao
usuario;

Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e
em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
o6rgdo ou entidade responsdvel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens;

Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagées pela
Contratada;
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e Arquivar, entre outros documentos, projetos, as built, especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto e, ainda:

Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,

na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a
Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos

danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem

executados, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagéo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, documentacéo
mencionada nos arts. 66, 68 e 69 da Lei Federal n° 14.233, de 2021;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em

legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugéo dos servigos;
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Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este

Projeto Basico, no prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos

e nas melhores condigées de seguranga, higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer

mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes desse projeto basico;

Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Renovar, durante a vigéncia do contrato, a cada 6 meses, a Declaragéo de Cumprimento
de Cota de Aprendizagem — DCCA, conforme o art. 429 da Consolidagdo das Leis do Trabalho
— CLT, acompanhada da dultima informagdo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituragdo Digital das Obrigacées Fiscais,
Previdenciarias e Trabalhistas - eSocial, e do nimero de contratacdo de jovens aprendizes;

Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e

empresas de pequeno porte;

Cumoprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei Federal n°® 13.146, de 2015;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
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futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagao;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;
Assegurar a Contratante:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, de forma permanente,

permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os referidos produtos sem limitagées;

Realizar a transigédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, exigida, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
Contratante ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servicos, sempre que

necessario;
Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagédo de servico
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis

com 0S compromissos assumidos;
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Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao;

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagcao aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacéo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao ¢rgéao

competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe

A de reservagao de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo

a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;
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Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente viadveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas;

Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes

vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas;

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todcs os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissado de poluentes admitidos na Resclugdo CONAMA

n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando ao conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,

de 08/03/1990, e legislagéo correlata.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoes
dos servigos ou dos bens da Cotratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela

fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacao etc.);

Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagées,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.

9. DA SUBCONTRATAGCAO

e Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com ou em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

« O acompanhamento € a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 117 e 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

¢ A verificagdo da adequagao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

e Afiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no artigo 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no art. 117 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo contratual, conforme
disposto nos artigos 137 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigoes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execug&o do objeto e,
em sendo o caso, utilizara o Instrumento de Medig&o de Resultado (IMR), devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a Contratada:

N3o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagéo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servigos.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer
a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagéo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos
servigos realizada.

Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
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a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador;

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagédo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, aiém dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanc¢des a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

No prazo de até 5 dias corridos, do adimplemento da parcela, a Contratada devera
entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual.
O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizagao apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
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pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliages da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

O recebimento provisdric também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

A aprovacgdo da medig&o prévia apresentada pela Contratada néo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento dos documentos da
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatorio
circunstanciado em consonancia com suas atribuiges, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclus3o acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

Na hipétese de n&o se proceder tempestivamente a verificagcéo a que se refere o subitem
anterior, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no dia
do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisoério dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
atesto da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela

fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
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despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas correcoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base, se for o caso, no Instrumento de Medig&o de
Resultado (IMR).

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei Federal n° 10.406, de 2002).
Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos,
refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagéo de sangdes.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da
apresentagdo da Medigdo dos Servigos contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme o Projeto Basico.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentag@o mencionada nos
arts. 66, 68 e 69 da Lei n° 14.133, de 2021.

O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

O prazo de validade;

A data da emisséo;

Os dados do contrato e da Contratante;

O periodo de prestagdo dos servigos;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagédo da despesa, como, por
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exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a8 apos a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Tendo sido definidos parametros para mensuragao do percentual do pagamento devido
em razao dos niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

N&o produziu os resultados acordados;

Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes da emissdo de Nota de Empenho e a cada pagamento a Contratada, sera
realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagéo
exigidas no edital por ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagédo mencionada nos
arts. 66, 68 e 69 da Lei n° 14.133, de 2021.

Na mesma oportunidade, a Administragao realizara consulta ao SICAF, a Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido e ao Cadastro das
Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria-Geral da Unido — CEIS para
identificar eventual proibigdo de contratar com o Poder Publico.

A renovacdo, durante a vigéncia do contrato, a cada 6 meses, da Declaracéo de
Cumprimento de Cota de Aprendizagem — DCCA, conforme o art. 429 da Consolidagéo
das Leis do Trabalho — CLT, acompanhada da ultima informagédo do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituragdo Digital das
Obrigagdes Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas - eSocial, e do numero de
contratacdo de jovens aprendizes, é condicdo do pagamento.

Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e
empresas de pequeno porte.

Constatando-se a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa.

Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante

devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
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quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a
resciséo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
Contratada a ampla defesa.

Serda rescindido o contrato em execugdao com a Contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.
Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua
situagao.

Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢do tributaria prevista na legislagédo
aplicavel, em especial a prevista no art. 31 da Lei Federal n° 8.212, de 1991, quando
couber.

DO REAJUSTE

Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajuste, a Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela udltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajuste de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajuste do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
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DA GARANTIA DE EXECUGAO

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a, 5% do valor do contrato, a qual sera
liberada conforme o disposto no art. 96 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, desde que
cumpridas as obrigagdes contratuais.

A inobservancia do prazo fixado para a prestacdo da garantia autoriza a Contratante a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% do valor
do contrato, a titulo de garantia, ou a rescindir o contrato, nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira a
Contratada.

A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado por quaisquer das
modalidades de garantia.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragédo a Contratada; e

Obrigagodes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela Contratada, quando couber.

Cabera a Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianca bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdomica Federal, em conta
especifica, com corregdo monetaria, em favor da Contratante.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita nos subitens que determina a lei,
para tanto € necessario que a legislagao pertinente seja observada.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Codigo Civil.
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No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢édo no prazo maximo de
10 dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apés a execugéo do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Sera considerada extinta a garantia:

Com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragao ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagao.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos ou aplicar sangdes a Contratada.

A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou contratado que cometer irregularidades sera sancionado na forma do
Capitulo | do Titulo IV da Lei n® 14.133, de 2021.

Se, durante o processo de aplicagédo de sangdo, houver indicios de pratica de ato ilicito
tipificado pela Lei Federal n® 12.846, de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

O processamentc do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do infrator, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

A aplicagédo de qualquer das sangdes previstas realizar-se-a4 em processo administrativo

que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante ou a Contratada.
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A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragao a natureza
e a gravidade do ato ilicito cometido, os danos que o cometimento do ato ilicito ocasionar
aos servicos e aos usuarios, a vantagem auferida em virtude do ato ilicito, as
circunstancias gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, observado
o principio da proporcionalidade.

As sangbes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidéneas,
Suspensas e Impedidas da Controladoria-Geral da Unido — CEIS.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas para atender a licitagdo estdo programadas em dotagado orgamentaria
prépria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de (2024), na classificagéo
abaixo:

Dotagdo: 0634 - 26.01.15.451.6020.1563.4.4.90.51. AMPLIACAO DA ILUMINACAO
PUBLICA - Obras e Instalagdes

Subelemento: 00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte: 117.000 — CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteido deste Projeto Basico se limita ao
minimo imprescindivel 3 satisfagio do interesse publico, presente na generalidade dos
servigos existentes no mercado, ndo consignando marca ou caracteristica, especificacdo ou
exigéncia exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessdria que possa

direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competicdo ou a realiza¢do do objeto contratual.

ltumbiara, 08 de Agosto de 2024

Ji)ﬂti\ ‘j\’),kl/()‘(o (QL OIUYLK)\

Luan Lucio da Cunha
Engenheiro Eletricista — CREA-GO 1021057231D-GO
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