MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

ILUMINAGAO AVENIDA BEIRA RIO

PLANILHA ORCAMENTARIA
7 = VALOR UNIT

NIVEL FONTE ITEM cép DESCRICAO UND QUANT VALOR UNIT BDI 8D VALOR TOTAL

NIVEL 1 1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 21.039,85

SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 1.1 1301 PLACADE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS " 5 RS 383,81 21,99% 48,2 RS 2.341,00
6X12CM) - PADRAO GOINFRA

SERVICO SINAPI-INSUMO 12 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 5 RS 37,00 21,99% 45,13 RS 225,65

SERVICO SINAPI-INSUMO 13 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 5 RS 577,50 21,99% 704,49 RS 3.522,45

SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 1.4 30114  MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO | 1 RS 35188 21,99% 429,25 RS 429,25
- ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

SERVICO | GOINFRACIVILINSUMO | 1.5 30116  DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO N 1 RS 35188 21,99% 429,25 RS 429,25
CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

SERVICO SINAPLINSUMO 16 10775 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES . RS 832,50 21,99% 101556 RS 6.093,36
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 1.7 30117 | MOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM 50 RS 9,44 21,99% 11,51 RS 575,50

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 1.8 30118 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM 50 RS 9,44 21,99% 11,51 RS 575,50
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO

SERVICO SINAPI-INSUMO 1.9 89883 | DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 12,2 RS 358,26 21,99% 437,04 RS 5.331,89
AF 12/2014

SERVICO SINAPI-INSUMO 1.10 98532 | PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 UN 40 RS 31,07 21,99% 37,9 RS 1.516,00

NIVEL 1 2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 0 RS 64.698,60

SERVICO COMPOSIGAO 21 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 192 RS 95,02 21,99% 115,91 RS 22.254,72

SERVICO SINAPI-INSUMO 2.2 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 RS 20,12 21,99% 24,54 RS 4.711,68

SERVIGO |  GOINFRA-CIVIL-M.O. 23 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60 RS 95,02 21,99% 115,91 RS 6.954,60

SERVICO |  GOINFRA-CIVIL-M.O. 24 250103  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 960 RS 24,82 21,99% 30,27 RS 29.059,20

SERVIGO |  GOINFRA-CIVIL-M.O. 25 250113 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (O. CIVIS) H 60 RS 23,48 21,99% 28,64 RS 1.718,40

NIVEL 1 3 SERVIGOS EM TERRA, RECOMPOSIGOES DE PISOS, RAMAIS DE ENTRADA DE ENERGIA, ELETRODUTOS, CABOS E = T
CAIXAS DE PASSAGEM

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.1 40101  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 329,25 RS 35,79 21,99% 43,66 RS 14.375,06

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.2 40902  |REATERRO COM APILOAMENTO M3 329,25 RS 23,71 21,99% 28,92 RS 9.521,91

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.3 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 8,6 RS 47,27 21,99% 57,66 RS 495,88
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE

SERVICO SINAPI-INSUMO 3.4 91283 | DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. CHP 31,2 RS 10,24 21,99% 12,49 RS 389,69
AF_08/2015

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.5 20121 | DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 8,4 RS 168,19 21,99% 205,17 RS 1.723,43

SERVICO SINAPLINSUMO 36 97635  REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM . 18 RS 1728 21.99% 21,07 RS 379,26
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.7 220906 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA M2 18 RS 106,60 21,99% 130,04 RS 2.340,72

SERVIGO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.8 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 8,4 RS 35,07 21,99% 42,78 RS 359,35
SERVICO DE PASSAGEM DE ELETRODUTO SOB ASFALTO, PELO METODO NAO DESTRUTIVO GUIADO (MND), POR

SERVICO COMPOSIGAO 3.9 2 METRO LINEAR, INCLUSA A MOBILIZAGAO, DESLOCAMENTO, OPERACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOE|  UND 1 RS 4.331,30 21,99% 5283,75 RS 5.283,75
EQUIPE DE OPERACAO

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.10 71198 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 60MM M 2448,5 RS 24,26 21,99% 29,59 RS 72.451,12

SERVICO GOINFRA-CIVIL-INSUMO 3.11 71215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 6 RS 92,01 21,99% 112,24 RS 673,44

SERVICO | GOINFRA-CIVIL-INSUMO | 3.12 70504  |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1 RS 20,55 21,99% 25,06 RS 25,06
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MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

SERVICO

GOINFRA-CIVIL-INSUMO

3.13

71705

LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 2"

UN

RS

24,00

21,99%

29,27

RS

58,54

SERVICO

GOINFRA-CIVIL-INSUMO

3.14

71155

CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2"

UN

RS

52,24

21,99%

63,72

RS

63,72

SERVICO

GOINFRA-CIVIL-INSUMO

3.15

70229

ARAME GALVANIZADO 12 BWG

KG

RS

49,75

21,99%

60,69

RS

121,38

SERVICO

GOINFRA-CIVIL-INSUMO

3.16

70710

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA

UN

RS

154,58

21,99%

188,57

RS

26.022,66

SERVICO

GOINFRA-CIVIL-INSUMO

3.17

70716

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

UN

RS

729,61

21,99%

890,05

RS

1.780,10

SERVICO

COMPOSIGAO

3.18

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA E SUBTAMPA METALICA PARA CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA NAO
MEDIDA, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL

UND

RS

1.874,18

21,99%

2286,31

RS

4.572,62

SERVICO

GOINFRA-CIVIL-INSUMO

3.19

70584

CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2

160

RS

11,67

21,99%

14,23

RS

2.276,80

SERVICO

COMPOSIGAO

3.20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DO TIPO QUADRUPLEX,
#3x1x10,0+1,X10,0mm?, NEUTRO ISOLADO, VEIAS COLORIDAS, EM ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO, POR
METRO LINEAR LANCADO

2195

RS

17,57

21,99%

21,43

RS

47.038,85

NIVEL 1

MURETAS E QUADROS DE ENERGIA

R$

13.434,44

SERVICO

COMPOSIGAO

4.1

SERVIGO DE SUBSTITUIGAO DE QUADRO ELETRICO EM MURETA DE ALVENARIA EXISTENTE, CONTEMPLANDO O
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVO QUADRO ELETRICO, NOVOS COMPONENTES DE
PROTECAO/DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, NOVA GRADE DE PROTECAO, NOVO ATERRAMENTO E PINTURA DE
MURETA EXISTENTE

RS

2.419,92

21,99%

2952,06

RS

8.856,18

SERVIGO

COMPOSICAO

4.2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA MURETA DE ALVENARIA CONTENDO NOVO QUADRO DE MEDIGAO E
NOVO QUADRO DE PROTEGAO, COM NOVOS COMPONENTES DE PROTEGAO/DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, NOVA
GRADE DE PROTECAO, NOVO ATERRAMENTO E PINTURA DE MURETA

UND

RS

3.752,98

21,99%

4578,26

RS

4.578,26

NIVEL1

CONJUNTOS DE ILUMINAGAO

R$

1.503.571,28

SERVICO

COMPOSIGAO

51

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 15 METROS E BRAGOS DE ILUMINAGAO
EXISTENTES; SUBSTITUICAO DE CONJUNTOS DE ILUMINAGAO EXISTENTES EM BRAGO ORNAMENTAL SEXTANTE
EM POSTE METALICO DE 15 METROS, COMPOSTO POR 03 PROJETORES CONVENCIONAIS E 01 LUMINARIA
CONVENCIONAL, POR CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR 03 PROJETORES LED DE ATE 200W CADA E 01
UMA LUMINARIA LED DE ATE 100W (COM RELES FOTOELETRICOS INDIVIDUAIS); SERVICO DE REMOGAO DE
CONJUNTO DE ILUMINAGAO EXISTENTE; ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS RETIRADOS NA PREFEITURA; SERVICO DE
INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO EXISTENTE.

82

RS

2.582,85

21,99%

3150,81

RS

258.366,42

SERVICO

COMPOSIGAO

5.2

TRANSPORTE E INSTALAGAO DE POSTE METALICO DE 15 METROS ENGASTADO NO SOLO E INSTALAGAO DE BRAGO
DE ILUMINAGAO (EXCLUSO O FORNECIMENTO DE POSTE E BRAGOS); PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR
POSTE METALICO DE 15 METROS E BRAGOS DE ILUMINAGAO; INSTALAGAO DE CONJUNTOS DE ILUMINAGAO EM
BRAGO ORNAMENTAL SEXTANTE EM POSTE METALICO DE 15 METROS, COMPOSTO POR 03 PROJETORES LED DE
ATE 200W CADA, 01 UMA LUMINARIA LED DE ATE 100W (COM RELES FOTOELETRICOS INDIVIDUAIS), COM CABOS
ELETRICOS; SERVIGO DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO.

UND

RS

4.122,82

21,99%

5029,43

RS

10.058,86

SERVICO

COMPOSICAO

53

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE METALICO DE 05 METROS EXISTENTE; SERVICO DE CORTE DE
TOPO DE POSTE EXISTENTE; SERVICO DE REMOGAO E ENTREGA DE 02 LUMINARIAS CONVENCIONAIS COMPLETAS
NA PREFEITURA; SUBSTITUIGAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO EXITENTE EM TOPO DE POSTE METALICO DE 05
METROS, COMPOSTO POR 02 LUMINARIAS CONVENCIONAIS, POR NOVO CONJUNTO COMPOSTO POR 01 NUCLEO
GALVANIZADO DE 02 ELEMENTOS, 02 LUMINARIAS LED DE ATE 65W E 02 RELES FOTOELETRICOS; SERVIGO DE
INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO EXISTENTE; SERVICO DE REFORGO DE BASE DE CONCRETO
FM POSTF DF 5 MFTROS FXISTENTF:

UND

290

RS

1.890,45

21,99%

2306,16

RS

668.786,40

SERVICO

COMPOSIGAO

5.4

10

PINTURA DE CONJUNTO COMPOSTFO POR POSTE METALICO DE 05 METROS EXISTENTE; SERVICO DE CORTE DE
TOPO DE POSTE EXISTENTE; SERVICO DE REMOGAO E ENTREGA DE 01 LUMINARIA CONVENCIONAL COMPLETA NA
PREFEITURA; SUBSTITUICAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO EXITENTE EM TOPO DE POSTE METALICO DE 05
METROS, COMPOSTO POR 01 LUMINARIA CONVENCIONAL, POR NOVO CONJUNTO COMPOSTO POR 01 NUCLEO
GALVANIZADO DE 01 ELEMENTO, 01 LUMINARIA LED DE ATE 65W E 01 RELE FOTOELETRICO; SERVICO DE
INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM POSTE METALICO EXISTENTE; SERVICO DE REFORGO DE BASE DE CONCRETO
FM POSTF DF 5 MFTROS FXISTENTF:

UND

22

RS

1.352,90

21,99%

1650,39

RS

36.308,58

SERVIGO

COMPOSICAO

5.5

11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO RETO DE 06
METROS TOTAIS, GALVANIZADO E PINTADO, PARA ENGASTAR, 01 NUCLEO GALVANIZADO E PINTADO DE 01
ELEMENTO, 01 LUMINARIA LED DE ATE 65W, 01 RELE FOTOELETRICO, CABOS ELETRICOS INTERNOS,
ELETRODUTOS. CONECTORES. ATERRAMENTO E BASE DE CONCRETO REFORCADA:

UND

119

RS

2.759,10

21,99%

3365,82

RS

400.532,58
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MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

SERVICO

COMPOSICAO

5.6

12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO RETO DE 06
METROS TOTAIS, GALVANIZADO E PINTADO, PARA ENGASTAR, 01 NUCLEO GALVANIZADO E PINTADO DE 04
ELEMENTOS, 04 LUMINARIAS LED DE ATE 65W, 04 RELES FOTOELETRICOS, CABOS ELETRICOS INTERNOS,
ELETRODUTOS. CONECTORES. ATERRAMENTO E BASE DE CONCRETO REFORCADA:

4.084,18

21,99%

4982,29

89.681,22

SERVICO

COMPOSICAO

5.9

13

DESCARTE DE RESIDUOS CLASSE |, ORIUNDOS DA ILUMINAGAO PUBLICA, POR TONELADA. INCLUSO O
TRANSPORTE ATE 200KM DE DISTANCIA (CONSIDERANDO 20% DOS CONJUNTOS REMOVIDOS A SEREM
DESCARTADOS, SENDO CONSIDERADO O PESO DE CADA CONJUNTO DE DESCARTE EM 3KG), POR TONELADA

UND 1 RS

32.656,14

21,99%

39837,22

39.837,22

VALOR TOTAL

RS

1.792.697,49

FONTE:

TABELA CUSTOS DE OBRAS RODOVIARIA - ABRIL/2024 - SEM DESONERACAO
TABELA CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2024 - SEM DESONERACAO

SINAPI - MAIO/2024 - SEM DESONERAGAO

ltumbiara - GO

Local

sexta-feira, 9 de agosto de 2024

Data
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Responsavel Técnico

NOME:  LUAN LUCIO DA CUNHA
CREA:  1021057231D-GO




